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Pieczec¢ Zamawiajgcego

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest:

1. w ramach Kontraktu V projektu pn. ,Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz sieci wodociggowej w aglomeracji Kwidzyn”

» budowa ok. 0,4 km sieci kanalizacji sanitarne grawitacyjnej w ul. Spacerowej
w Kwidzynie

» budowa ok. 0,6 km kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi
w ul. Spacerowej w Kwidzynie

» budowa ok.0,2km kanalizacji deszczowej w miejscu istniejgcego rowu
przy ul. Hallera w Kwidzynie

» budowa ok. 1,3 km kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi
na terenie bytej jednostki wojskowej przy ul. 11- go Listopada w Kwidzynie

» budowa (wymiana) ok.1 km sieci wodociggowej na terenie byte] jednostki
wojskowej przy ul. 11- go Listopada w Kwidzynie

» montaz jednego kompletu urzadzeh podczyszczajgcych wody opadowe
odprowadzane wylotem nr 19 do rzeki Liwy

2. oraz poza Projektem ,Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz sieci wodociggowej w aglomeracji Kwidzyn” (zakres finansowany wytacznie
ze srodkéw wiasnych PW-K Kwidzyn Sp. z 0.0.):

» budowa (wymiana) ok.0,4km sieci wodociggowej w ul. Spacerowej
w Kwidzynie
» budowa 1,1 km kanalizacji sanitarnej w ul. Owczej w Kwidzynie

Zakres rzeczowy zadania ,Budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociggu
na terenie byiej jednostki wojskowej przy ul. 11- go Listopada w Kwidzynie” nalezy
pomniejszy¢ o roboty zrealizowane w 2008 r. — zgodnie z danymi zawartymi
w katalogu ,Zakres robét wykonany przed 2009 r.”
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Dla niniejszego zamoéwienia, o ile w dokumentacji projektowe] nie jest zapisane
inaczej, zasyp wykopu nalezy wykona¢ w sposéb nastepujacy:
» grunty organiczne nie nadajg sie do wykonania zasypu — nalezy dokonac
wymiany
» grunty spoiste mozna uzy¢ do wykonania zasypu po wymieszaniu z gruntami
niespoistymi w proporcji co najmniej 50%/50% odpowiednio zageszczonego
» gorng warstwe zasypu o grubosci min 1,0 m wykona¢ z gruntu niespoistego
odpowiednio zageszczonego.
Zageszczenie gruntu okreslono w dokumentacji projektowe;j.

Dla potrzeb niniejszego zamoéwienia przez przytgcze (wodociggowe, kanalizacyjne)
nalezy rozumie¢ ten odcinek przykanalika, ktory znajduje sie na dzialce odbiorcy
mediéw. Pozostatg cze$¢ przykanalika nalezy zaliczy¢ do sieci rozdzielczej danego
medium.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Zamawiajgcy zastrzega, aby zastosowane do budowy materiaty posiadaty wazne
aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

Zamawiajgcy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzen
i materiatébw réwnowaznych co do jakosci i surowcdéw uzytych do ich wykonania
do materiatow i urzadzen podanych w dokumentaciji projektowe,;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Wymagania ogolne

(INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW )
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1 Wprowadzenie

1.1 Nazwa zamowienia

Kontrakt V ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wul. S pacerowej
w Kwidzynie, budowa kanalizacji deszczowej w miejsc U istniej gcego rowu przy
ul. Hallera w Kwidzynie, budowa kanalizacji deszczo  wej oraz wodoci agu na
terenie bytej jednostki wojskowej przy ul. 11- go L  istopada w Kwidzynie oraz
monta z urzadzen podczyszczaj acych wody opadowe odprowadzane wylotem
deszczowym nr 19 dorzeki Liwy oraz budowa sieci wo  dociagowej w
ul. Spacerowej w Kwidzynie i kanalizacji sanitarnej w ul. Owczej w Kwidzynie.”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
Rob6t realizowanych w ramach zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) stanowig integralng czesé
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Kontraktu przy zlecaniu i realizacji wyzej
wymienionych robot.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, stanowigcy
cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;
Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag
przegrod budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa stu zaca do opisu przedmiotu zamowienia - w skrocie DP
dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072);

Dokumentacja projektowa —  projekt budowlany i wykonawczy stanowigcy podstawe realizacji
przedmiotu zamowienia;

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 0 niniejszej ST;

Dokumenty Wykonawcy — o0znaczajg dokumenty wymienione w punkcie 1.6.14 niniejszej ST;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji
projektowej wyraznie nie zaznaczono, ze jest inaczej przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;
Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robaét,
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rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektor nadzoru, Wykonawcg i projektantem;
Europejska aprobata techniczna —  pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do

zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);
Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
Hydrant podziemny, nadziemny - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzace celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do
ptukania sieci;
Inspektor nadzoru - osoba fizyczna | petlniaca na zlecenie Zamawiajgcego funkcje nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz inne funkcje na podstawie
upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych wystepujg pojecia ,Inzynier”, ,Inspektor nadzoru” i ,Inspektor nadzoru inwestorskiego”
nalezy rozumie¢ je jako tozsame.
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;
Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy calo$é techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czeé¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania $ciekéw sanitarnych (bytowych);
Kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czeé¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny Ilub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania $ciekéw deszczowych i opadowych;
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekéw;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu sciekow;
Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia sSciekow
sanitarnych i ich transportu;
Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;
Kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow;
Konstrukcja nawierzchni -  uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;
Kontrakt — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji. Gdziekolwiek w niniejszej Specyfikacji wystepujg
pojecia ,Kontrakt” i ,Umowa” nalezy je rozumieé jako tozsame.
Ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robdét;
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

- Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikow atmosferycznych.

- Warstwa wi gzaca - warstwa znajdujagca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

- Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

- Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na czas budowy;
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Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepis6w odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;
Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych;
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rOwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
Podto ze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);
Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie;
Prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;
Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
Projekt organizacji budowy i rob6t  — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentaciji
projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i
poszczegoblnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminow,
odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot;
Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;
Przecisk (przewiert) -  bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;
Przekroczenie podziemne - uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania
instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;
Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotlowego, pieszego;
Przeszkoda -  obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji/wodociagu;
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.;
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.;
Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami
pomochniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy;
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego;
Roboty state — o0znaczajg roboty, ktére majg byé¢ zrealizowane przez Wykonawce na mocy Kontraktu;
Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowg;
Sieci wodoci agowe - przewdd stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitnej;
Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejacego uzbrojenia;
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow;
Projekt nr POIS.01.01.00-00-018/08-00 pn. ,Rozbudewstemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oredi si
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Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sasiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania rob6t budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwigzane 2z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;
Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanalu z

utwardzonych powierzchni terenu;

Wspélny Stownik Zaméwie n (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejacych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Wyréb budowlany - wyr6b w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows;

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowag, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Zamawiaj acy - inwestor zadania tj. Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.0.
w Kwidzynie;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczna.

Uzywane skroéty nalezy czyta¢ nastepujaco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DP - Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu
zamowienia, DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa, NN - niskie napiecie, PZJ — Program
Zapewnienia Jakosci, SN — $rednie napiecie, WO — Wymagania Ogoélne, ST — Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

1.5 Podstawowe wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1 Teren Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z Kontraktem.
Warunkiem rozpoczecia Rob6t na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z
odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wihascicieli
nieruchomosci, na ktérych realizowane bedg roboty, wiascicieli infrastruktury technicznej i innych) o
zamiarze rozpoczecia Robat, przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz
zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty.

Projekt nr POIS.01.01.00-00-018/08-00 pn. ,Rozbudewstemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oredi si
wodocizgowej w aglomeracji Kwidzyn” jest wspétfinansowanyrmelkow Funduszu Spojsici w ramach Programu
Operacyjnego Infrastrukturasrodowisko oraz zérodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrérgdowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdasku



* X %
*

*
WOJIEWODZKI FUNDUSZ * *
OCHRONY SRODOWISKA B, ket
| GOSPODARKI WODNEJ i

W GDANISKU Unia Europejska
Fundusz Spoéjni

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

E INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i
wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.2 Oznakowanie Terenu Budowy

1.5.2.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawieraj gce dane
dotycz gce bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajagcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

1.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Rob6t poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru

koncowego. W szczegélnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

c) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zap6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

d) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostow
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu
lub jego podwykonawcéw i dostawcéw na whasny koszt.

f)  Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji Terenu Budowy.

1.5.4 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Wykonawca zaktualizuje dostarczone przez Zamawiajgcego projekty organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét na czas budowy, jezeli zajdzie taka potrzeba, oraz uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia i pozwolenia witascicieli drég i odnosnych wiadz.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét
projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego i
zabezpieczenie robo6t na czas budowy.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robo6t i zlikwiduje po zakonczeniu Robét
wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie
terenu robo6t oraz zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakow i sygnatéw drogowych.
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Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejagcych posesji w okresie prowadzenia
Robdét, a w harmonogramie Rob6t uwzgledni odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na
realizacje tego zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Rob6t. Optaty za zajecie pasa drogowego wraz z pierwszg optata za umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym ponosi Wykonawca.

Zajmujacy pas Wykonawca ponosi catg odpowiedzialnosé za prowadzone roboty w pasie drogowym,
ponosi zwigzane z tym optaty oraz odpowiedzialnos¢ za wady spowodowane nieprawidtowym
wykonaniem rob6t oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.

Po zakonczeniu Robét Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaly
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

1.5.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci:
— stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pdzniejszymi zmianami),
- stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001lr. Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pb6zniejszymi zmianami),

- stosowac sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi
zmianami).

W okresie trwania Robét wykonawca bedzie:
— utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojace;j,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

— zabezpieczenie drzewostanu poza terenem objetym pozwoleniem na budowe i nie
przeznaczonym do wycinki.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6éb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona stanu technicznego wtasno  $ci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich zarzadcow tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych
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mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca uzgodni z zarzadcami
urzadzen sposOb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i
instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzadcéw na czas prowadzenia prac w
poblizu tych, budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni whasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej, oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urzgdzeh w czasie prowadzenia Robét
w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzeh badz instalacji w trakcie wykonywania
robot lub na skutek zaniedbania, takze pézniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich
stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej
niz w ciagu 24 godzin od ich wystagpienia.

SzczegOlowe wymagania dotyczace prowadzenia robdt w sasiedztwie istniejgcej infrastruktury
przedstawiono w punkcie 5.4 niniejszej ST.

1.5.8 Ograniczenie obci azen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét
nalezy wzig¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drég gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.5.9 Bezpiecze nstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
W szczegoélnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:

- Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

- Wiasciwe szalowanie wykopéw, drabiny, podesty i ktadki

- Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wkasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow
— Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu

- Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami

- Wiasciwe zabezpieczenia p.poz. Robét i urzadzen Terenu Budowy
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Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spelnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczehAstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.5.10 Zapis stanu przed rozpocz eciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkéw, chodnikow itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Rob6t oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejace
uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjec¢/filmu i opisu) nalezy przekazaé Inspektorowi nadzoru, przed
rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z
adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego. Po
uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem nadzoru Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane
strony, ktére uczestniczyé majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru i wiasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajgcej inspekcije.

1.5.11 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w
sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleh i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.12 Réwnowa zno$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. ROznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inspektora nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w dokumentach.
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1.5.13 Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkam i Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami Kontraktu.

1.5.14 Wymagane Dokumenty  Wykonawcy, pozwolenia i
uzgodnienia

O ile nie ustalono inaczej Wykonawca bedzie dostarczat Inspektorowi Nadzoru wszelkie Dokumenty
Wykonawcy w 4 egz. w formie wydruku i 1 egz. w formie cyfrowej.
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— Projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.4,

-  Program robét zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.1

— Dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.2
— Instrukcje (program) rozruchu zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.3
— Raporty Miesieczne zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.4

— Inne raporty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.5

- Projekty robét tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét
statych, w tym w szczegélnosci:

— Projekty umocnienia $cian wykopow,
- Projekty odwodnienia wykopow.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia rob6t (np.
pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopdw, itp.)
oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wlasnym staraniem waznos$¢ przez caty czas trwania Kontraktu
wszelkich map, dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwoleh opinii, decyzji administracyjnych itp.
oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczego6towe, ktre niezbedne beda do ukonczenia robot.
Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia robot.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie takie nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na
mocy Kontraktu, wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, ktéry odméwi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan
Kontraktu.

1.5.14.1 Program Robot

W terminie okreslonym w Umowie Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczeg6towy Program
w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy
kopie programu Rob6t sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajéw Robot
w odniesieniu do wykonania Umowy.
Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne,
mogace ograniczy¢ postep Robot, ktére moga wystapi¢ w okresie zimowym.
Kazdy program bedzie zawierat:

— porzadek (harmonogram Robd6t), w jakim Wykonawca zamierza wykonywac¢ Roboty:

(i) w ujeciu tygodniowym w okresie pierwszego kwartatu obejmujacego okres planowania.
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(i) w ujeciu miesiecznym w pozostatym okresie wigcznie z Dokumentami Wykonawcy,
zakupami, produkcjg Urzadzen, dostawag na Teren budowy, budowa, montazem, prébami,
rozruchem i ruchem prébnym,

— harmonogram ptatnosci w ujeciu miesiecznym obejmujacy okres trwania Umowy,
— porzadek i koordynacje inspekcji i prob, wymienionych w Umowie, oraz
- projekt organizacji budowy i robét obejmujacy m.in.:

(i) ogolny opis metod, ktére Wykonawca zamierza zastosowaC i wazniejsze etapy
wykonywania Robét, oraz

(i) szczegoty opisujagce uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby kazdej kategorii
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie
Budowy dla kazdego wiekszego etapu budowy.

Wykonawca bedzie obowigzany dostarczy¢ zaktualizowany program, kiedy tylko poprzedni program
okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, natomiast
harmonogram Robét i harmonogram pfatnosci powinny byé uaktualniane przez Wykonawce co
miesigc i dostarczany Inspektorowi Nadzoru jako cze$¢ kazdego Raportu Miesiecznego.

Jesli Inspektor Nadzoru, w ciggu 14 dni od otrzymania takiego Programu, nie powiadomi Wykonawcy
o0 zakresie swoich zastrzezen w stosunku do niezgodnosci Programu z Umowa, to Wykonawca winien
dziata¢ zgodnie z tym Programem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych..
Personel Zamawiajgcego winien planowac¢ swoje dziatania na podstawie tego Programu.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadamia¢ Inspektora nadzoru o przewidywanych szczegdlnych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére moga negatywnie wptyna¢ na robote lub opézni¢ wykonanie
Robot.

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce powiadomieniem, ze program
w okreslonym zakresie nie spetnia wymagan Umowy lub, ze nie jest zgodny z rzeczywistym postepem
podanymi deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi
Nadzoru program skorygowany.

1.5.14.2 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt Dokumentacje Powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak
zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych
Robat.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia na wlasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy
poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po uozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ na wiasny
koszt dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajace wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — Kkartograficznej powinna byé zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wihasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacje Powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem odbioru koncowego.

Jezeli w trakcie odbiorow koncowych Ilub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Rob6t Wykonawca dokona wiasciwej korekty Dokumentaciji
Powykonaweczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w 5 egzemplarzach w
formie wydrukow oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczbha egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka).
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1.5.14.3 Program rozruchu

Program Rozruchu zawieraé¢ bedzie szczeg6towy zakres, przebieg i wymagania odbioru koncowego.
Program Rozruchu przygotuje Wykonawca i przediozy Inspektorowi nadzoru do przegladu i
zatwierdzenia w terminie na 30 dni przed datg rozpoczecia odbioru koncowego wedtug aktualnego
harmonogramu Rob6t. Program zawierat bedzie wszystkie szczeg6towo opisane czynnosci, ktore
beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu odbioru koncowego catosé obiektu mogta zostac
uznana za dzialajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego
zaopiniowania ze strony Inspektora nadzoru.

Wykonawca zawrze w Programie Rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram odbioru
koncowego. W kazdym przypadku Program uwzglednial bedzie wymagania Kontraktu oraz
wymagania zwarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang
uwzglednione lub sposdéb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu
Inspektor nadzoru odrzuci Program Rozruchu, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i
uzupetnienia Programu rozruchu zgodnie ze wskazéwkami Inspektora nadzoru.

1.5.14.4 Raporty Miesi eczne

Wykonawca bedzie przygotowywal Raporty Miesieczne o postepie wedlug wzoru uzgodnionego z
Inspektorem nadzoru.
Pierwszy raport winien obejmowa¢ okres od podpisania Umowy az do konca nastepnego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po tej dacie. Raporty miesieczne przygotowane przez Wykonawce
bedg sktadane do 7-go dnia kazdego miesigca, nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy raport.
Raporty beda sporzadzane az do czasu, kiedy Wykonawca ukonczy wszystkie roboty.
Kazdy raport bedzie zawierat:

— tabele i szczegdtowe opisy postepu , wigcznie z kazda faza, Dokumentéw Wykonawcy,

zakupow, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, montazu, préb;

- dla produkcji kazdej wazniejszej pozycji Urzadzen i Materiatdw - nazwe wytworcy, miejsce
produkcji, procent zaawansowania, oraz rzeczywiste lub spodziewane daty:

— rozpoczecia wyrobu,
- inspekcji Wykonawcy,
- prob, oraz
— wysyiki i dostarczenia na Plac Budowy;
— kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i Swiadectwa Materiatow;

- statystyki bezpieczefAstwa, wlgcznie ze szczegotami niebezpiecznych wydarzen oraz dziatan
odnoszacych sie do aspektdéw srodowiskowych i kontaktéw publicznych; oraz

- poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegétami wszelkich wydarzen lub
okolicznosci, ktére mogtyby zagraza¢ ukohczeniu zgodnie z Kontraktem oraz kroki podjete lub
zamierzone dla pokonania op6znien.

— uaktualniony harmonogram rob6t i harmonogram ptatnosci wykonane na podstawie Programu
robot zgodnie z punktem 1.5.14.1

- Rozliczenie miesieczne sporzadzone w oparciu o protokoty Odbioréw czesciowych rob6t w
formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

Inzynier w okresie 10 dni roboczych od dnia otrzymania raportu od Wykonawcy zatwierdzi, badz
odrzuci Raport Miesieczny podajac przyczyne odrzucenia. Wraz z Raportem Miesiecznym Inzynier
zatwierdzi Rozliczenie miesieczne, ktére bedzie stanowi¢ do wystawienia faktury za wykonane przez
Wykonawce roboty.

Projekt nr POIS.01.01.00-00-018/08-00 pn. ,Rozbudewstemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oredi si
wodocizgowej w aglomeracji Kwidzyn” jest wspétfinansowanyrmelkow Funduszu Spojsici w ramach Programu
Operacyjnego Infrastrukturasrodowisko oraz zérodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrérgdowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdasku



* X %
*

*
WOJIEWODZKI FUNDUSZ * *
OCHRONY SRODOWISKA B, ket
| GOSPODARKI WODNEJ i

W GDANISKU Unia Europejska
Fundusz Spoéjni

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

E INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO

1.5.14.5 Inne raporty

Na polecenie Zamawiajagcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia w terminie 7 dni
dodatkowego raportu w formie ustalonej z Zamawiajgcym. Inspektor nadzoru w ciggu 2 dni roboczych
zaopiniuje taki raport i przekaze go Zamawiajagcemu. W terminie kolejnych 2 dni roboczych
Zamawiajacy zatwierdzi, bgdz odrzuci taki raport podajac przyczyne odrzucenia.

1.5.15 Szkolenie Personelu

Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu
Zamawiajacego.

Wszelkie szkolenia i instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim.

Szkolenie bedzie ogoélnie obejmowac¢ zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systeméw jako
calosci, po czym nastgpi zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposazenia. Program szkolenia
bedzie przygotowywat personel Zamawiajgcego do eksploatacji urzadzen.

Wykonawca zapewni instruktorow, ktérzy przeprowadzag szkolenie na miejscu obejmujace wlasciwg
eksploatacje, kontrole jakosci, konserwacje wyposazenia oraz procedury bezpieczenstwa.
Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym zasad organizaciji,
planu szkolerh oraz do okreslenia umiejetnos$ci, jakimi winien postugiwac sie personel przystepujacy do
szkolenia.

1.5.16 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru projektu), spetniajagce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiorki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie poditaczen niezbednych
mediow do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robdt optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc
elementow lub modutow prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegaé uzgodnieniu w
ramach projektow organizacji ruchu.

1.5.17 Nadzor oraz dokumentacja archeologiczna

Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania znanych stanowisk
archeologicznych.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t, powiadomienia Inspektora nadzoru i whasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig
rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych,
a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozbag sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty moga by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem archeologiczno — konserwatorskim nad catoscig
prac ziemnych, ktére nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom.
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Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypeini wszelkie warunki
postawione przez wihasciwego Konserwatora Zabytkéw, w tym roéwniez zapewnienie nadzoru
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

2 Materialy i urz gdzenia

2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byc¢:
— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i
posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczeg6lnosci ST, dokumentacjg projektowa, a
takze poleceniami Inspektora nadzoru,

— nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac¢ urzadzenia, do ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

W Dokumentacji Projektowej moga wystepowaé nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢ podane
niektdre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sga one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy
réownowazne, spetniajgce wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajace z roznic
pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

2.2 Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢
odrzucony przez Zamawiajgcego.

2.3 Przechowywanie i skladowanie Materiatow i Urz  gdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wihasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4 Kwalifikacje wta s$ciwo $ci materiatow i urz gdzen

Kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robét muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Materialy i urzadzenia muszg posiadaé wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty
te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru nie p6zniej niz w dniu dostawy materiatow,
urzadzenh na Teren Budowy.

Dla zakupywanych materiatdbw i urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow
protokoty z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych materiatow i
urzadzen i przesle dwie kopie takich atestéw na rece Inspektora nadzoru. Atesty takie majg stwierdzic,
iz odnosne Materialy i Urzgdzenia zostaly poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie
oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw i norm, jak réwniez podawa¢ wyniki przeprowadzonych
préb. Wykonawca zapewni, iz materialy i urzgdzenia dostarczone na Teren Budowy mozna
zidentyfikowac i przypisac¢ im wlasciwe atesty.
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Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o
ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materialdw
i urzadzen do jakichkolwiek czesci Rob6t odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inspektora nadzoru i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora nadzoru prébki do jego
akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sa one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a
wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentow zwigzanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardow miedzynarodowych i spetniajacy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sag zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajacych powyzsza zgodnosc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego
Kontraktu i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.5 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urz agdzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim,. DTR te bedg
obejmowad:

a) Czesé rysunkowg obejmujacq

schematy procesu i instalaciji
— kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

- rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz
z ciezarem urzadzenia

- opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzen/systemow i ich czesci
— zalozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzadzen/systemow
— certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.)
— obliczenia (wytrzymatosé, osiagi etc.)
— schemat potaczen elektrycznych;
— specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) Czeé¢ instalacyjng obejmujaca opis
- wymagan dotyczacych instalaciji
- wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania
— zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
c) Czes¢ obstugowa obejmujaca opis
— obslugi
- konserwacji
- naprawy

DTR bedg przedkiadane Inspektorowi nadzoru do przegladu przed rozpoczeciem dostawy urzadzen.
Wykonawca musi byé przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby
zaszla tego koniecznos$¢ podczas instalacji lub rozruchu urzadzen.
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2.6 Znakowanie urz gdzen, materiatdw itp.

Znakowanie urzadzen, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktdrych muszg znajdowac¢ sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

2.7 Ustugi specjalistow- pracownikéw producentow

Za wszelkie ustugi Swiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania Rob6t budowlanych ptaci Wykonawca.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru: projekcie organizacji
Rob6t i harmonogramie Rob6t; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata
ich aktualnosci bedg wystarczajacym powodem do wydania polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami

4 Transport

Stosowane s$rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatow w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentach Kontraktowych (w tym w szczegoélnosci w ST). Nie moga one wptywac niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisow, szczeg0lnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.
Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej
wadze oraz powinien regularnie informowaé Inspektora nadzoru o kazdym takim transporcie.
Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zostaé dopuszczone do ruchu na terenie
zakonczonych robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkod
spowodowanych takim transportem na swoéj wtasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora nadzoru.
Wykonawca na witasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pracg srodkow transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

5 Wykonanie Robot

5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawce:
Programem, harmonogramem Robét, projektem organizacji rob6t i PZJ.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w szczegdélnosci w
dokumentaciji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatléw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag wstrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2 Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektows, stanowigca podstawe realizacji Robét. Przed
przystgpieniem do Robét Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden komplet w wersji papierowej i
jeden komplet w wers;ji elektronicznej nieedytowalnej dokumentaciji projektowe;j.

5.3 Zgodno $é Robot z dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywaé¢ Roboty zgodnie z dokumentami Kontraktowymi, dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych moga nie objaé wszystkich
szczegOtow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w SIWZ i dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia beda zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe.

Cechy materiatdw i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z
Kontraktem i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowli, to takie materialy i urzadzenia
beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.4 SzczegOlne zasady prowadzenia robot w s  gsiedztwie istniej gcej
infrastruktury

— W trakcie prowadzenia robét ziemnych zachowaé¢ ostroznos¢ oraz zabezpieczyé istniejace
urzadzenia podziemne przed uszkodzeniem.

— Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywac¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.

- Wpykonawca prac ziemnych ponosi peing odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii
urzadzen energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikéw i 0s6b postronnych,
na skutek nieprawidtowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen itp.

— Zachowac¢ ostroznos¢ przy wykopach w poblizu latarni oswietleniowych.
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Na 14 dni przed rozpoczeciem robét powiadomi¢ bezwzglednie pisemnie wiasciwa terenowo
jednostke TP oraz przeprowadzi¢ wywiad branzowy nt. ewentualnych zmian w lokalizaciji
urzadzen telekomunikacyjnych.

— Skrzyzowania i zblizenia z infrastrukturg TP wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
zaktadowej TP: ZN-96/TPSA - 004.

- W przypadku koniecznosci zaprojektowaé¢ na skrzyzowaniach i zblizeniach zabezpieczenie
istniejacej infrastruktury TP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
26.10.2005 w spawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury
telekomunikacyjnej powinien zosta¢ opracowany przez osobe posiadajacg uprawnienia
budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.

— Przed rozpoczeciem prac ziemnych infrastrukture telekomunikacyjng w miejscach zblizen i
skrzyzowan zlokalizowa¢ recznymi prébnymi przekopami poprzecznymi. Prace ziemne w
promieniu 2,0 m od infrastruktury TP wykonywac¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

- W trakcie budowy istniejgce (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen i
skrzyzowan zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

— Prace ziemne w poblizu gazociggéw wykonywaé recznie ze szczegoblng ostroznoscia.

— Zachowa¢ normatywne odlegtosci, przewidziane przepisami, od istniejacych sieci i urzadzen
podziemnych.

- W trakcie robdt, na trasie wykopow, zabezpieczy¢ urzadzenia sygnalizacji Swietlnej.

— Termin i warunki wykonania rob6t ziemnych w pasie drogowym ulicy uzgodni¢ z odpowiednimi
zarzadcami drog.

W przypadku, gdy dla prawidtowej realizacji Robét konieczne bedzie dokonania przebudowy
istniejacej infrastruktury takiej jak np. kable elektryczne, telekomunikacyjne, istniejgce rurociagi itp.
Wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane ponosi¢ bedzie Wykonawca.

6 Kontrola Jako $ci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robo6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach
Kontraktowych, w szczegdlnosci w ST i dokumentacji projektowe;j.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Rob6t ponosi
Wykonawca.

6.1 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢é mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u zZrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami Kontraktu na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robét z Kontraktem. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2) Dziennik budowy,
3) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
4) Dokumenty Wykonawcy,

5) Powiadomienia, komunikaty i o$wiadczenia wydane przez Inspektora nadzoru Ilub
Zamawiajacego,

6) Harmonogram Robét,
7) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,
8) Dokumenty zapewnienia jakosci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
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10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6 Dokumenty zapewnienia jako Sci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp.
oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
beda wymagane podczas odbiorow koncowych Robét. Inspektor nadzoru powinien mieé
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.7 Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Wymienione w punkcie powyzej dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i
protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inspektora nadzoru
powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, réwniez na nosnikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 Obmiar Robo6t

W zwigzku z tym, ze ptatnosci za wykonane Roboty zostang dokonane na zasadzie kwoty ryczattowej,
Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8 Odbidor Robot

8.1 Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi kohcowemu,

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi za wady (odbidr ostateczny).

8.2 Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kohncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O
gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru pisemnie.
Odbiér bedzie przeprowadzony bez zbednej zwtoki.

Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania
robot,

— przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.
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W protokole odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przysztg eksploatacje, trwato$¢ i niezawodno$¢
wykonanych robét:

— zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i ST,

— rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen
- technologie wykonania robat,
- parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

8.3 0Odbidr cz esciowy

Przed wystgpieniem o pfatno$é czesciowg, Wykonawca zgtosi do odbioru czesdciowego wszystkie
roboty, ktérych ptatnos¢ ma dotyczyé. Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami
opisanymi w p. 8.2 dotyczacymi odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia o ptatnosé czesciowa,
kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotaczy do Rozliczenia miesiecznego. Jezeli w zakres robét
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom we wczesniejszym okresie,
Wykonawca zatgczy do wystapienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

8.4 Odbiér ko ncowy

8.4.1 Wymagania ogolne

Celem odbioru koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Rob6t nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru
nastepujacych dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z p. 1.5.14.1)

b) Program rozruchu (zgodny z p.1.5.14.3)

c) Protokoty z przeprowadzonych odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

d) Protokoly z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,

e) Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

— dokumenty atestacyjne,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

- Swiadectwa jakosci,

— atesty higieniczne

— dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen
— inne dokumenty wymagane prawem.

Inspektor Nadzoru wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru koAcowego robot, stanowigcych
przedmiot Umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu
gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w 7 dniu
roboczym liczac od daty rozpoczecia odbioru.
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Wykonawca nie rozpocznie odbioru koncowego przed wydaniem przez Inspektora nadzoru
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Nadzér nad przebiegiem odbioru sprawowa¢ bedzie Komisja w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu
w prébach przez Zamawiajgcego lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami. Z
przeprowadzonych odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z
Inspektorem nadzoru. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisiji.

Kazdg kolejng faze odbioru mozna rozpocza¢ wylgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie odbioru, w
poszczegolnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi wartosciami tych parametrow
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane beda z warto$ciami
tolerancji. Przekroczenie wartodci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie
proby.

Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktory pézniej bedzie
brat udziat w rozruchu.

8.4.2 Zakres i etapy odbioru ko nhcowego

W ramach odbioru koncowego dokonane zostanie komisyjne:
— sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

- sprawdzenie protokotow odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych

itp.
— wykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru koncowego
przewidziano w poszczegolnych ST,

- przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegoélnych ST
i z zatwierdzonym programem rozruchu (zgodnym z p.1.5.14.3).

8.4.3 Raport z odbioru ko ncowego

Raport z odbioru kohcowego powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia odbioru koncowego
oraz wytyczne dotyczace eksploataciji.
W szczegoélnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

- protokoty z przeprowadzonych podczas odbioru koncowego badan, préb inspekgciji,

— protokoty z pomiarow i regulacji urzadzen,

— protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robét z Kontraktem i dokumentacjg
projektows,

— protokoét stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i ppoz,

- oswiadczenia whascicieli gruntdéw, na ktérych prowadzone byly roboty budowlane, o braku
roszczen po wykonanych robotach.

8.5 Pozwolenie na u zytkowanie

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, pozwolenia na
uzytkowanie wykonanych obiektéw (dla obiektoéw, dla ktorych jest to wymagane zgodnie z prawem
budowlanym).

8.6 Odbidr po okresie gwarancji (Odbior ostateczny)

Odbiér ostateczny jest dokonywany protokolarnie przez Inspektora nadzoru przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu
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wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu.

9 Podstawa ptatno sci

9.1 Ustalenia ogolne
Pfatnosci za wykonane Roboty zostang dokonane na zasadzie kwoty ryczattowej.

9.2 Kwota ryczattowa

Kwota ryczaitowa zaproponowana przez Wykonawce w ofercie i zapisana w Umowie jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete Kontraktem.
W kwocie ryczattowej nalezy uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

wartos¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do
wykonania robdt a nie wymienionych bezposrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, i inne.

koszty ogoélne przedsiebiorstwa,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania
Rob6t statych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciaggtosci pracy istniejgcych
systemow,

koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie rekojmi za wady,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.3 Ustalanie warto $ci Robaét dla potrzeb ptatno  $ci przej $ciowych

Podstawg przejsciowych platnosci dla Wykonawcy jest wykonanie Robo6t i pozytywny wynik ich
inspekcji zgodnie z p. 8.3.

Wartos¢ rob6t, stanowigcych podstawe platnosci przejsciowej ustalana bedzie na podstawie ilosci
robot szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji zgodnie z p. 8.3.

W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilos¢ robét, ktére majg by¢ podstawa ptatnosci
przejSciowej w postaci procentowego udziatu w wartosci kwoty ryczaitowej. W celu poprawnego
okreslenia ilosci robot Wykonawca na zadanie Inspektora nadzoru udostepni informacje na temat
wartosci elementow robét wehodzacych w zakres danej pozycji Wykazu Cen.
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