Wymagania ogolne
Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéiv, cagdw komunikacyjnych i linii energetycznych
— roboty budowlane w zakresie budowy rurgéiv do odprowadzaniaiekow
Kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnepdenej Kwidzyn ul. Miynarska

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdyynagania Ogdélne" odnosiesilo wspolnych wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , ktaostam wykonane w ramach budowy
kolektora kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie ulaMorska
1.2. Zakres rob6t obgtych ST
Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotycymi
poszczegolnych rodzajéw robot:
Lp. Kody CPV Numer i tytut specyfikacji
Roboty budowlane w zakresie budowy rugg6iv, cagdéw komunikacyjnych i linii
1 45231  |energetycznych — roboty budowlane w zakresie budokegagow do odprowadzania
sciekow
1.1 45231-01 Roboty ziemne
1.2 45231-02 Roboty rozbhiérkowe
1.3 45231-03 Podi@ z materiatéw sypkich
1.4 45231-04 Podbudowa betonowa
15 45231-05 Nawierzchnia z polbruku
1.6 45231-06 Nawierzchnia z ptyt betonowych - chkidn
1.7 45231-07 Nawierzchnia z ptyt betonowych
1.8 45231-08 Podbudowa z kruszywa tamanego
1.9 45231-09 Warstwa wiaca z asfaltobetonu
1.10 45231-10 | Warstwécieralna z asfaltobetonu
1.11 45231-11 Krawzniki betonowe
1.12 45231-12 Roboty betonowe
1.13 45231-13 Sié kanalizacji sanitarnej z przepompowsciekdw
Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgtijach Technicznychebla stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.
1.3  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

aprobata techniczna- to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwigkgtagego przydatn& do stosowania w
budownictwie;

budynek - to obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamoc
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i;dach

budynek uzyteczndici publicznej - to budynek przeznaczony dla administracji pusiaj, wymiaru
sprawiedliwdci, kultury, kultu religijnego, éwiaty, szkolnictwa wyszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handastgonomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasaw w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wgdm poczty lub telekomunikacji oraz inny ogélnocpsty
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych flinka budynek #yteczndci publicznej uznaje sitakze
budynek biurowy i socjalny,

budowla - to kazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jikniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci téchne, wolno stajce maszty antenowe, wolno siog trwale
Zwigzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradijk), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stagce instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaldekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opermadziemne i podziemne priaga dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze nildna take czsci budowlane urgdzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych udzen) oraz fundamenty pod maszyny i ggizenia, jako odibne pod
wzglgdem technicznym e#ci przedmiotow skladagych sk na catd¢ uzytkowa;



budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w atoaiym miejscu, a tate odbudow, rozbudow,

nadbudow obiektu budowlanego;

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i

odpowiednio utwardzony.

dokumentacja budowy- to pozwolenie na budawwraz z zatczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy sgce realizacji obiektu, operaty

geodezyjne i kazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodbntau - takze dziennik montau;
dokumentacja powykonawcza- to dokumentacja budowy z naniesionymi zmiandokionanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami poary&wczymi;

droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaclwu pojazdéw

obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usurcia po jego zakéczeniu.

dziennik Budowy - opatrzony pieazxia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizaty do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania pol@écennej korespondencji technicznej pagizy Inspektorem, Wykonawd

Projektantem.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpoweaniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzatoa w nim konstrukcji nawierzchni.

laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseg@be przez Zamawigego, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

materiaty - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania rob6t, zgodne z Dokument&spjektovy i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéktora.

nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofp@n od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ micdzy warstwy $cieralm a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) warstwa wyréwnawcza - warstwastoa do wyréwnania nieréwidoi przekroju poprzecznego lub profilu
podbudowy lub istnigjcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna e& nawierzchni stimca do przenoszenia ohgén od ruchu na podi@. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladasie z jednej lub kilku warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnagé& podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigan castek podiga. Maze zawieré warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) warstwa mrozoochronn warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed skutkami
dziatania mrozu,

h) warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lcej powyej,

i) warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostej sk do nawierzchni.

niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

obiekt budowlany - to:

e budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,

e budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usdizeniami,

e obiekt matlej architektury;

obiekt matej architektury - to niewielkie obigka w szczegolnei:

«  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

e posygi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye

« uzytkowe stiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pauku, jak: piaskownice, Ktawki, drabinki,smietniki;

objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektows w ramach

dopuszczonych toleranciji, asfieprzedziat tolerancji nie zostat oldleny - w ramach tolerancji, przyjmowanych

zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

podiaze ulepszone - gérna warstwa padtplezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu umtiwienia

przejcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdhtora, w formie pisemnej, dotyce

sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzeinych z prowadzeniem budowy.

poziom terenu- to rzdna projektowanego lub uggdzonego terenu przed wejem gtéwnym do budynku,aldz

jego samodzielnej ezci (klatki schodowej), niedlacym wykcznie wejciem do pomieszcziegospodarczych lub

technicznych,

pozwolenie na budow - to decyzja administracyjna zezwalaj na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub
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wykonywanie robét budowlanych innychzrbudowa obiektu budowlanego; prawo do dysponowania
nieruchomeécia na cele budowlane - to tytut prawny wynidey z prawa wiasni, uzytkowania wieczystego,
zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunowigzaniowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowej.
przedsiewzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gutenia drogowego lub modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie lub pragiekpodiznym) istniejcego padczenia.

przepust - obiekt wybudowany w formie zamkstéj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalyabhu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumangwi stronami steacy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicéw i ewentualnie dodatkowych
zahkcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez kyniera.

rekultywacja - roboty majce na celu upoazikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

remont - to wykonywanie w istniecym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegagh na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanaeych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza siosowanie wyrobow
budowlanych innych aiuzyto w stanie pierwotnym;roboty budowlane - to bwd, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozhiérce obiektu budowlanego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t mdowlanych - zbiér zasad, wymagaraz opiséw
technologicznych dotyazych wykonania poszczegdlnych czyici@wiazanych z wykonaniem zadania
budowlanego. W dalszej €zi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robmddowlanych bdzie nazywana
dla uproszczenia Specyfikac] echniczm, oznaczoa w. skrocie ST.

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich wykonania.
teren budowy -to przestrze, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy;

tymczasowy obiekt budowlany- to obiekt budowlany przeznaczony do czasowegtkowania w okresie
krétszym od jego trwakei technicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub rozbiorki, a tak obiekt
budowlany niepaiczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcahe, pawilony sprzedwg ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneuman, uradzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

urzadzenia budowlane- to uradzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym, zapewsiaj maliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylacza i uradzenia instalacyjne, w tym shce
oczyszczaniu lub gromadzericiek6éw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki;
wyréb budowlany - to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgadmnovytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w@pdasvaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany doatbr
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow dusstvania we wzajemnym pgizeniu stanowicym integralia
calos¢ uzytkowa;

zadanie budowlane- cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkeghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli
drogowej lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w uzgodnionym wczmiej terminie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymylokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy
oraz reperéw , dziennik budowy oraz dwa egzempldak@mentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa to dokumentacja, &tdfykonawca otrzymuje od Zamawaaggo w ramach  Umowy.
Sklada s} z nastpujacych czsci :

»  Wskazowki dla oferentéw i formularze

e Warunki i dane kontraktowe

»  Specyfikacje Techniczne

+ Slepe kosztorysy

« Przetargowa dokumentacja projektowa .
Spis dokumentacji objej Projektem:

* Plan zagospodarowania terenu

e Kosztorys przedmiarowy
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Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargovesjastia tylko podstaw do wykonania przedmiaréw i
okreslenia ceny jednostkowej. Podstawykonania robétsdokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne.
Opracowania uzupetnigje oraz dokumentagjobocza, Wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie . Wszelkie
zmiany w dokumentaciji projektowej winny byprowadzone na finie i autoryzowane przez Inspektora. Istotne
zmiany w dokumentaciji projektowej powinnydwprowadzone po uzgodnieniu z projektanteveliev trakcie
wykonania rob6t okae sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowgjzekazanej przez Zamawieggo,
Zamawiajcy sporadzi brakujce rysunki i ST i przeka Wykonawcy .

Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczree @todatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w édmpjednym z nich sobowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

Wykonawca nie maze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadordilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lupraavek.

W przypadku rozbienaosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentacprojektovs i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli muszbyé
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektova lub ST, i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca und@, w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora, tablice
informacyjne. Tablice informacyjneztla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w cen
UMOoWrg.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereniotmydw okresie trwania realizacji
umowy & do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji umowy ado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgge w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdgzelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceagtizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unika uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
whasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

1) lokalizac§ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyithrb substancjami

toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pgaru.

Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persdgkonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadoweyte do robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostlk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych material@énodowisko.
Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawigyj powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.
Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Ochrona wtasnéci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddzych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemievtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkich rodzajéw robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora i wkadze lokalne o zamiarze rozpoizrobét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekti zainteresowane wtadze orazlhie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i gtzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczistwa i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni,
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagi@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane na budowie od
daty rozpocgcia rob6t do daty wydania potwierdzenia zédaenia rob6t przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaoweéqmo by prowadzone w
taki sposéb, aby obiekt lub jej elementy byly wa@adlahcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uszkodzenia powstate na skutek zlego, lub brakaymtania Wykonawca naprawi na wiasny koszt.

1.4.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramijscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasv jakikolwiek sposob zwizane z robotami idglzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

1.4.12. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w umowie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetniaajp materiaty, spret i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robedg, obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévie @ umowie nie postanowiono inacze;j.

1.4.13.Szkody i zniszczenia

2.2,

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszyjasavtasnaé¢ (prywatry lub publiczra) ma wéwczas
obowizek do na prawy lub zad@iczynienia w wysok&i ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowieds s
Koszt napraw i uszkodaewliczone g w cere umowrs.

MATERIALY

Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob agty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w tozrodla wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowgezany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoam eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw z
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jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo ztf z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwjgonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykomp@werenie uudowy lub z innych miejsc wskazanych w
umowie keda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwgeznia zgodnii
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirdtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektoralidaspektor zezwoli Wykonawcy naycie tych materialéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychiariatéw zostanie przewadtiowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @akos¢ i wiasciwosé i byty dostpne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowaniedh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscacharozowanych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materialdw
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatdyprzyktadowe. Wykonawca nie stosowadowolne
materialy spetniajce odpowiednie wymagania.

Materiaty pochodzce z rozbiorki

Materiaty pochodzce z rozbidrki naley w maksymalnym stopniu wykorzygtaonownie do wykonania wybranych
warstw konstrukcyjnych.

Materiaty niewykorzystane nate utylizowat w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami. Kosglizacji
niewykorzystanych materiatbw ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakesci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora; w przypadku braku ustale takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwperdzajcych dopuszczenie sgite do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgfpe zachowania warunkéw umowy, zostpnzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone @wot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whkiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termipizewidzianym umogv

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych ofyen na osie mogbyé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggkowanych odcinkéw, drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonywania Robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umow; oraz za jaké& zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodétoz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
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robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$oi wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossan
jesli wymaga: tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$olkarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej 5T, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzdhi wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wgptijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow,soadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kwestk.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakpoogramu zapewnienia
jakaosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos§konywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektovs, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

e organizac; wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaeibét,

e organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

« bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementdw robaét,

* system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jali wykonywanych robét,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

* sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmad
sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesihriologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

« wykaz maszyn i urtzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzonraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow (spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.),

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitita wiasciwosci w czasie transportu,

e sposoéb i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robat,

e spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozermezadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoicia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dlmee, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshieczny, aby zapewi
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektoro$viiadectwaze wszystkie stosowane udzenia i spret badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okg&jacych procedury
badah.

Inspektor dzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek nie@gnigciach dotyczcych
urzadzeh laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntebod badawczych. 2eli
niedocigniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dépije do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodohistwem
wytypowane do bada

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion, mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcgdhie .przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzernséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonagdo bada wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przyspieniem do pomiarow lub baflaWwykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiwrminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jaNykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie paniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&alwywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw trédta ich wytwarzania., i zapewniona medhie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kotitrobét prowadzonego przez Wykonawybedzie ocenia
zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawyaikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor mae pobierd prébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzad
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy |uécz
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatkowych bada albo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodanateriatdw i rob6t z dokumentagprojektovs i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieadmtwa, wykazuicy ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okgnymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz etaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:

* Polslg Normg lub

« aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy,

jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengyns/magane przez ST, kda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiatgrétnie spetniag tych wymaga beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowypd®dedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpietgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatstwego. Zapisy éda czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwrida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegdélnéci: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy edat
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przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej, uzgodnienie przespéktora programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow rob6t, terminy rozpecia i zakd@iczenia poszczeg6inych elementéw robét, przebieg
robo6t trudnéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora, daty zasgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, zgloiszi daty odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw rob6t, wijenia uwagi i propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperatynowietrza w okresie wykonywania robét podlegggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6inym w zeku z warunkami klimatycznymi, zgodftorzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji prajekt, dane dotycge czynnéci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykamyia robot, dane dotygze sposobu wykonywania
zabezpieczenia rob6t, dane dotem jakdgci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob paszinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiedot.

Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzeditaone Inspektorowi do
ustosunkowania i

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy waglteca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub zagciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledeWykonawcy robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzasisposob ceiglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny Eyudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagssoprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 ¢@agtce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) plan BIOZ

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

e) protokoty odbioru robét,

f) protokoly z narad i ustale

g) korespondengjna budowie

h) operaty geodezyjne

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne Inspektorowi i przedstawiane do wdjl hazyczenie
Zamawiajcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektovg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaigniu Inspektora o zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych Wlepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiizku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora
na psmie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olilenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, olkjosci beda wyliczone w
m3 jako dugé¢ pomna:ona przezredni przekro.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiialzraakceptowane przez Inspektora.



7.5.

8.1.

8.2.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

1C
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie uradzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary teda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétaked w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaghatychmiast po ich zakozeniu. Obmiar robét podlegajch

zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne abli@ kyda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podleganastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmstpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiégdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poamainia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudwerzawieragcych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagmia konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego rob6t dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje Inspektor.

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio jakasci i
wartasci.

Caltkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagwwpisem
do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomienienpimie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umownyclgaicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecriei Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapona sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeoavych lub robét uzupetniagych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysao ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaa)jektowa i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robot jest protokédt odbioru robot spoizony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i empetniajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginga

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.

Deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

oukwn
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7. Opini¢ technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie zi 7J.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
9. Energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom
urzadzen.
10. Geodezyminwentaryzagj po robo6t i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whgwec wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupegitych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawikzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér pogwarancyjnydualizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny".

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogélne
Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednost& obmiarowy ustalomn dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w dokumentacji projektowej i.ST
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétp obejmowa:
- Robociza bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami
- Wartcs¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy.
- Wart@¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami
- Koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Podatki obliczane zgodme Z obamijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogolne
Koszt dostosowaniagto wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w n/n Specyfikaciji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki atome w w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione szkarysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; @z. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zzpéejszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@a@ r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28 wrzeia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw tlaimych (Dz. U. Nr 126, poz.839)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwparowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003w.sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teFe. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dhiagrudnia 1992 r. w sprawie nadania uprawnie
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych opaziowania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Z 1993
Nr 3, poz. 12)

- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. aiBavowej Inspekcji Pracy (J.t.: Dz. U. z 1985 r.5r, poz. 276, z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ aja 1996 r. w sprawie uprawhie
rzeczoznawcow do spraw bezpietzi®va i higieny pracy, zasad opiniowania projektdiektow
budowlanych, w ktérych przewidujeegpomieszczenia pracy, oraz trybu powotywania czéamkKomis;ji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawd¢@®z. U. Nr 62, poz. 290)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 168z. 1650)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochr8rydowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, zmiejszymi
Zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, zzmejszymi
Zmianami)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ugtawrawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach i
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)
Rozporadzenie Rady ministrow z dnia 24 winéa 2002 r. w sprawie okfkania rodzajéw przedsivzieé
mogacych znacgco oddziatywd nasrodowisko oraz szczegétowych kryteriow aménych z kwalifikowaniem
przedsiwzie¢ do sporzdzania raportu o oddziatywaniu si@dowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(DANt62, poz.628)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21zgaiernika 1998 r. w sprawie szczeg6towych zasadvasia,
wykorzystania i unieszkodliwiania odpadéw niebegpig/ch (Dz. U. Nr 145, poz. 942)



