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1 Wprowadzenie 

1.1 Nazwa zamówienia 
Budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy-Baldram-Kwidzyn, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malborskiej 
w Kwidzynie (KONTRAKT I). 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót 
realizowanych w ramach zadania opisanego w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i Kontraktu przy zlecaniu i realizacji wyŜej wymienionych robót.  

1.4 Określenia podstawowe 
Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie; 
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
posiadających fundamenty oraz dach; 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony; 
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Dokumentacja Projektowa słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia – w skrócie DP dokumentacja w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 
Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy stanowiący podstawę realizacji przedmiotu 
zamówienia; 
Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 0 niniejszej ST; 
Dokumenty Wykonawcy – oznaczają dokumenty wymienione w punkcie 1.6.14 niniejszej ST; 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 
Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraźnie nie zaznaczono, Ŝe jest inaczej 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu; 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektor nadzoru, Wykonawcą i projektantem; 
Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego 
stosowania, uzaleŜniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest 
stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 
Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z załoŜeniami projektowymi; 
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Hydrant podziemny, nadziemny - urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych słuŜące 
celom przeciwpoŜarowym (przeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę) lub do płukania sieci; 
Inspektor nadzoru - osoba fizyczna l pełniąca na zlecenie Zamawiającego funkcję nadzoru inwestorskiego zgodnie 
z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz inne funkcje na podstawie upowaŜnienia udzielonego przez 
Zamawiającego. Gdziekolwiek w niniejszych Specyfikacjach Technicznych występują pojęcia „InŜynier”, „Inspektor 
nadzoru” i „Inspektor nadzoru inwestorskiego” naleŜy rozumieć je jako toŜsame. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 
Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-uŜytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) słuŜący do odprowadzania ścieków sanitarnych 
(bytowych); 
Kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno-uŜytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) słuŜący do odprowadzania ścieków deszczowych 
i opadowych; 
Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami zgodnie 
z wymaganiami Prawa budowlanego; 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków; 
Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych i ich 
transportu; 
Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 
Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
Kontrakt – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych będących 
przedmiotem niniejszej Specyfikacji. Gdziekolwiek w niniejszej Specyfikacji występują pojęcia „Kontrakt” i „Umowa” 
naleŜy je rozumieć jako toŜsame. 
Kształtki - wszelkie łączniki słuŜące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

− Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

− Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

− Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 

− Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa 
moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
liniowego; 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące całość 
techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na czas budowy; 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych; 
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Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 
drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
PodłoŜe – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym (przewodem wod.-
kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym); 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez 
upowaŜnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub 
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 
przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego; 
Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy 
uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, 
sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, wyposaŜenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych 
terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 
Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych z zachowaniem 
dotychczasowego przeznaczenia; 
Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułoŜenia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, 
przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu; 
Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny słuŜący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi 
z powierzchni oraz słuŜące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków 
bezpieczeństwa; 
Przepust – obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do przepływu małych cieków 
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego; 
Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji/wodociągu; 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 
kolej, rurociąg itp.; 
Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wraz z wyposaŜeniem, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, 
przeznaczony do przetransportowania ścieków z poziomu niŜszego na wyŜszy; 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego; 
Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego; 
Roboty stałe – oznaczają roboty, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę na mocy Kontraktu; 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do 
zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową; 
Sieci wodociągowe - przewód stanowiący całość techniczno-uŜytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej; 
SkrzyŜowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia; 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów; 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy; 
Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału 
oraz na odcinkach prostych; 
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Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy; 
Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze oddziaływania 
robót budowlanych; 
Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 
Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, 
elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni 
terenu; 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych; 
Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących zachowaniem 
dotychczasowego przeznaczenia; 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową; 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu; 
Zamawiający - inwestor zadania tj. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie; 
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, potwierdzające 
dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 
UŜywane skróty naleŜy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura kontrolno-
pomiarowa i automatyka, DP - Dokumentacja Projektowa słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia, DTR – 
dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie napięcie, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, 
WO – Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.5 Podstawowe wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie 
Budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Teren Budowy 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z Kontraktem. 
Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym między innymi właścicieli nieruchomości, na których realizowane będą 
roboty, właścicieli infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich 
zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty.  
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ 
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do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu 
przekazanego czasowo pod budowę. 

1.5.2 Oznakowanie Terenu Budowy 

1.5.2.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

1.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem 
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego. W szczególności Wykonawca 
zastosuje się do niŜej podanych wymagań. 
a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupowaŜnionych. 

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

c) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

d) Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

e) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów prowadzących do 
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców 
i dostawców na własny koszt. 

f) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montaŜowe. 

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu kaŜdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

1.5.4 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
Wykonawca zaktualizuje dostarczone przez Zamawiającego projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas 
budowy, jeŜeli zajdzie taka potrzeba, oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg 
i odnośnych władz. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót 
w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieŜąco. 
W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego i zabezpieczenie robót na czas 
budowy. 
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót wszelkie 
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związany ze 
zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 
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Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, 
a w harmonogramie Robót uwzględni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót. 
Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z pierwszą opłatą za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym ponosi 
Wykonawca. 
Zajmujący pas Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym, ponosi związane 
z tym opłaty oraz odpowiedzialność za wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciąŜany 
ewentualnymi kosztami usuwania tych wad. 
Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone lub 
zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

1.5.5 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z późniejszymi zmianami), 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z późniejszymi 
zmianami), 

− stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami). 
W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 

− utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

− moŜliwością powstania poŜaru. 

− zabezpieczenie drzewostanu poza terenem objętym pozwoleniem na budowę i nie przeznaczonym do 
wycinki. 

1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona stanu technicznego własności obcej 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i nadziemnych, 
takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych 
budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich 
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lokalizacji. Ponadto Wykonawca uzgodni z zarządcami urządzeń sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich 
dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas 
prowadzenia prac w pobliŜu tych, budowli, urządzeń i instalacji. 
Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyŜej, oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót w ich pobliŜu. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania, takŜe później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi 
uszkodzenia w najkrótszym moŜliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do 
usuwania ww. uszkodzeń nie moŜe nastąpić później niŜ w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 
Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury przedstawiono 
w punkcie 5.4 niniejszej ST. 

1.5.8 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu 
Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót naleŜy wziąć pod 
uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i osiedlowych. 
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania procesu 
budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

1.5.9 Bezpieczeństwo prowadzenia prac  
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi 
przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

− UŜywanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieŜy  

− Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

− Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

− Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

− Odpowiednie wyposaŜenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  

− Urządzenia do pomiaru stęŜenia gazu  

− Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, 
łazienkami i toaletami  

− Właściwe zabezpieczenia p.poŜ. Robót i urządzeń Terenu Budowy  
PowyŜsza lista słuŜy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie 
wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  



 

Instrukcja dla Wykonawców Strona 9 

Wykonawca opracuje i wdroŜy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego 
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.10 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, 
budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliŜu Terenu Budowy, na 
który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne waŜne szczegóły naleŜy 
zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  
Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) naleŜy przekazać Inspektorowi nadzoru, przed rozpoczęciem 
wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono Ŝadnych uszkodzeń, Wykonawca 
przekaŜe Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Po uzgodnieniu 
terminu wizji z Inspektorem nadzoru Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć mają 
w wizji.  
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwaŜone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną naprawione 
na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać 
aprobatę Inspektora nadzoru i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

1.5.12 RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy 
wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy 
poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez 
Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, Ŝe 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje 
się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.13 Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu 
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami Kontraktu. 
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1.5.14 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 
O ile nie ustalono inaczej Wykonawca będzie dostarczał Inspektorowi Nadzoru wszelkie Dokumenty Wykonawcy w 4 
egz. w formie wydruku i 1 egz. w formie cyfrowej. 
Wykonawca dostarczy niŜej wymienione dokumenty: 

− Projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.4, 

− Program robót zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.1 

− Dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.2 

− Instrukcje (program) rozruchu zgodną z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.3 

− Raporty Miesięczne zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.4 

− Inne raporty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.5 

− Projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót stałych, w tym w 
szczególności: 

− Projekty umocnienia ścian wykopów, 

− Projekty odwodnienia wykopów. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest równieŜ uzyskać i przedłoŜyć Inspektorowi nadzoru wszelkie wymagane 
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót (np. pozwolenia wodno – 
prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania 
niezbędne do ich uzyskania. 
Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem waŜność przez cały czas trwania Kontraktu wszelkich map, 
dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia 
rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. 
śadne braki czy błędy projektowe nie upowaŜniają Wykonawcy do spowolnienia robót. 
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie 
takie nie zwalnia Wykonawcy z Ŝadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, włącznie 
z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieŜności i niedopełnienia. 
JeŜeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez 
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłoŜeniem tej dokumentacji do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, który odmówi zatwierdzenia w kaŜdym przypadku, kiedy stwierdzi, Ŝe 
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

1.5.14.1 Program Robót 
W terminie określonym w Umowie Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegółowy Program w formie 
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót 
sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Umowy. 
Podczas przygotowywania Programu naleŜy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące 
ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 
KaŜdy program będzie zawierał:  

− porządek (harmonogram Robót), w jakim Wykonawca zamierza wykonywać Roboty: 

• w ujęciu tygodniowym w okresie pierwszego kwartału obejmującego okres planowania. 

• w ujęciu miesięcznym w pozostałym okresie włącznie z Dokumentami Wykonawcy, zakupami, produkcją 
Urządzeń, dostawą na Teren budowy, budową, montaŜem, próbami, rozruchem i ruchem próbnym, 

− harmonogram płatności w ujęciu miesięcznym obejmujący okres trwania Umowy, 

− porządek i koordynację inspekcji i prób, wymienionych w Umowie, oraz 

− projekt organizacji budowy i robót obejmujący m.in.: 
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• ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować i waŜniejsze etapy wykonywania Robót, oraz 

• szczegóły opisujące uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby kaŜdej kategorii Personelu 
Wykonawcy oraz kaŜdego typu Sprzętu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie Budowy dla kaŜdego 
większego etapu budowy. 

Wykonawca będzie obowiązany dostarczyć zaktualizowany program, kiedy tylko poprzedni program okaŜe się 
niezgodny z rzeczywistym postępem lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, natomiast harmonogram Robót 
i harmonogram płatności powinny być uaktualniane przez Wykonawcę co miesiąc i dostarczany Inspektorowi Nadzoru 
jako część kaŜdego Raportu Miesięcznego. 
Jeśli Inspektor Nadzoru, w ciągu 14 dni od otrzymania takiego Programu, nie powiadomi Wykonawcy o zakresie 
swoich zastrzeŜeń w stosunku do niezgodności Programu z Umową, to Wykonawca winien działać zgodnie z tym 
Programem, z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań kontraktowych.. Personel Zamawiającego winien 
planować swoje działania na podstawie tego Programu. 
Wykonawca winien niezwłocznie powiadamiać Inspektora nadzoru o przewidywanych szczególnych wydarzeniach lub 
okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na robotę lub opóźnić wykonanie Robót. 
JeŜeli w jakimkolwiek czasie Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę powiadomieniem, Ŝe program w określonym 
zakresie nie spełnia wymagań Umowy lub, Ŝe nie jest zgodny z rzeczywistym postępem podanymi deklarowanymi 
zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru program skorygowany. 

1.5.14.2 Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca sporządzi na własny koszt Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 
jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia na własny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej naleŜy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułoŜeniu 
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić na własny koszt 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umoŜliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą 
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej 
powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Dokumentację Powykonawczą naleŜy dostarczyć Inspektorowi nadzoru do przeglądu przed rozpoczęciem odbioru 
końcowego. 
JeŜeli w trakcie odbiorów końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie wprowadzone zostaną 
zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty Dokumentacji Powykonawczej tak, aby ich zakres, 
forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyŜej. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Dokumentację Powykonawczą w 5 egzemplarzach w formie wydruków 
oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną 
Wykonawca powinien przekazać do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba 
egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

1.5.14.3 Program rozruchu 
Program Rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania odbioru końcowego. Program 
Rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoŜy Inspektorowi nadzoru do przeglądu i zatwierdzenia w terminie na 30 dni 
przed datą rozpoczęcia odbioru końcowego według aktualnego harmonogramu Robót. Program zawierał będzie 
wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu odbioru 
końcowego całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu 
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zawrze w Programie Rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej technologii i 
wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram odbioru końcowego. W kaŜdym przypadku Program 
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uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zwarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. JeŜeli 
wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań 
Kontraktu Inspektor nadzoru odrzuci Program Rozruchu, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia 
i uzupełnienia Programu rozruchu zgodnie ze wskazówkami Inspektora nadzoru. 

1.5.14.4 Raporty Miesięczne 
Wykonawca będzie przygotowywał Raporty Miesięczne o postępie według wzoru uzgodnionego z Inspektorem 
nadzoru.  
Pierwszy raport winien obejmować okres od podpisania Umowy aŜ do końca następnego miesiąca kalendarzowego 
następującego po tej dacie. Raporty miesięczne przygotowane przez Wykonawcę będą składane do 7-go dnia 
kaŜdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy raport. 
Raporty będą sporządzane aŜ do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie roboty. 
KaŜdy raport będzie zawierał: 

− tabele i szczegółowe opisy postępu , włącznie z kaŜda fazą, Dokumentów Wykonawcy, zakupów, produkcji, 
dostawy na Teren Budowy, budowy, montaŜu, prób;  

− dla produkcji kaŜdej waŜniejszej pozycji Urządzeń i Materiałów - nazwę wytwórcy, miejsce produkcji, procent 
zaawansowania, oraz rzeczywiste lub spodziewane daty: 

• rozpoczęcia wyrobu, 

• inspekcji Wykonawcy, 

• prób, oraz 

• wysyłki i dostarczenia na Plac Budowy; 

− kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa Materiałów; 

− statystyki bezpieczeństwa, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wydarzeń oraz działań odnoszących się 
do aspektów środowiskowych i kontaktów publicznych; oraz 

− porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub okoliczności, 
które mogłyby zagraŜać ukończeniu zgodnie z Kontraktem oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania 
opóźnień. 

− uaktualniony harmonogram robót i harmonogram płatności wykonane na podstawie Programu robót zgodnie 
z punktem 1.5.14.1 

− Rozliczenie miesięczne sporządzone w oparciu o protokoły Odbiorów częściowych robót w formie 
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 

InŜynier w okresie 10 dni roboczych od dnia otrzymania raportu od Wykonawcy zatwierdzi, bądź odrzuci Raport 
Miesięczny podając przyczynę odrzucenia. Wraz z Raportem Miesięcznym InŜynier zatwierdzi Rozliczenie miesięczne, 
które będzie stanowić do wystawienia faktury za wykonane przez Wykonawcę roboty. 

1.5.14.5 Inne raporty 
Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłoŜenia w terminie 7 dni dodatkowego raportu 
w formie ustalonej z Zamawiającym. Inspektor nadzoru w ciągu 2 dni roboczych zaopiniuje taki raport i przekaŜe go 
Zamawiającemu. W terminie kolejnych 2 dni roboczych Zamawiający zatwierdzi, bądź odrzuci taki raport podając 
przyczynę odrzucenia. 

1.5.15 Szkolenie Personelu 
Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiającego. 
Wszelkie szkolenia i instruktaŜ będą prowadzone w języku polskim. 
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Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemów jako całości, po czym 
nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposaŜenia. Program szkolenia będzie przygotowywał personel 
Zamawiającego do eksploatacji urządzeń. 
Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą szkolenie na miejscu obejmujące właściwą eksploatację, 
kontrolę jakości, konserwację wyposaŜenia oraz procedury bezpieczeństwa.  
Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym zasad organizacji, planu szkoleń 
oraz do określenia umiejętności, jakimi winien posługiwać się personel przystępujący do szkolenia. 

1.5.16 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając 
w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do 
Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi 
w okresie wykonywania Robót opłatami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uŜyć elementów lub 
modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku uŜycia elementów fabrycznie 
nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien uŜyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie 
przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci 
i odpadki regularnie usuwane. 
Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać uzgodnieniu w ramach 
projektów organizacji ruchu. 

1.5.17 Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 
Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie znajduje się w strefie występowania znanych stanowisk 
archeologicznych. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
wstrzymania robót, powiadomienia Inspektora nadzoru i właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz 
postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 
23.07.2003 r) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 
i architektonicznych, a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 
i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 
Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 
wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe dalsze roboty mogą być prowadzone 
pod płatnym nadzorem archeologiczno – konserwatorskim nad całością prac ziemnych, które naleŜy zlecić 
odpowiednim słuŜbom. 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeŜeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki postawione przez 
właściwego Konserwatora Zabytków, w tym równieŜ zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia 
nadzoru archeologicznego muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem. 

2 Materiały i urządzenia 

2.1 Wymagania podstawowe 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 
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− dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 
budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje 
lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

− zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności ST, dokumentacją projektową, a takŜe 
poleceniami Inspektora nadzoru, 

− nowe i nieuŜywane. 
NaleŜy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
W Dokumentacji Projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre 
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiąŜące i moŜna dostarczyć elementy równowaŜne, spełniające 
wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikające z róŜnic pomiędzy elementami zaprojektowanymi, 
a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych Materiałów do 
innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, moŜe zostać odrzucony przez 
Zamawiającego. 

2.3 Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4 Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 
KaŜda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić 
Inspektorowi nadzoru nie później niŜ w dniu dostawy materiałów, urządzeń na Teren Budowy. 
Dla zakupywanych materiałów i urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły 
z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych materiałów i urządzeń i prześle dwie kopie 
takich atestów na ręce Inspektora nadzoru. Atesty takie mają stwierdzić, iŜ odnośne Materiały i Urządzenia zostały 
poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak 
równieŜ podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iŜ materiały i urządzenia dostarczone na 
Teren Budowy moŜna zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 
Inspektor nadzoru moŜe polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich 
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moŜe on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe juŜ 
po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części Robót 
odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na 
Ŝyczenie Inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, Ŝe są 
one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie 
materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 
Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, 
a istniejących w innych językach. 



 

Instrukcja dla Wykonawców Strona 15 

ChociaŜ projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają równieŜ urządzenia 
skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania 
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 
potwierdzających powyŜszą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 
wynikających z tego Kontraktu i róŜnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.5 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 
Dla kaŜdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim,. DTR te będą obejmować: 
a) Część rysunkową obejmującą 

− schematy procesu i instalacji 

− kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

− rysunki wyposaŜenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z cięŜarem 
urządzenia 

− opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części 

− załoŜenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów 

− certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.) 

− obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

− schemat połączeń elektrycznych; 

− specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposaŜeniem, 
b) Część instalacyjną obejmującą opis 

− wymagań dotyczących instalacji 

− wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

− zalecenia dotyczące magazynowania i montaŜu 
c) Część obsługową obejmującą opis 

− obsługi 

− konserwacji 

− naprawy 
DTR będą przedkładane Inspektorowi nadzoru do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy urządzeń.  
Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszła tego 
konieczność podczas instalacji lub rozruchu urządzeń. 

2.6 Znakowanie urządzeń, materiałów itp. 
Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie 
z polskimi normami i wymaganiami. KaŜda część urządzenia musi być wyposaŜona w oryginalne tabliczki producenta, 
na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

2.7 Usługi specjalistów- pracowników producentów  
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone podczas 
przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez 
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Inspektora nadzoru: projekcie organizacji Robót i harmonogramie Robót; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Kontrakcie, wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą 
wystarczającym powodem do wydania polecenia natychmiastowego wstrzymania uŜytkowania przedmiotowego 
sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi 
zaświadczeniami  

4 Transport 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewoŜenia materiałów w taki 
sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach Kontraktowych 
(w tym w szczególności w ST). Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu Drogowego i innych 
przepisów, szczególnie, jeŜeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciąŜeń na osie.  
Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze oraz 
powinien regularnie informować Inspektora nadzoru o kaŜdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku 
na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt i na bieŜąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków 
transportu na terenie i poza Terenem Budowy. 

5 Wykonanie Robót 

5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawcę: Programem, harmonogramem Robót, projektem 
organizacji robót i PZJ. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w szczególności w dokumentacji projektowej 
i w ST), a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Dokumentacja projektowa 
Zamawiający posiada dokumentację projektową, stanowiącą podstawę realizacji Robót. Przed przystąpieniem do 
Robót Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden komplet w wersji papierowej i jeden komplet w wersji 
elektronicznej nieedytowalnej dokumentacji projektowej. 

5.3 Zgodność Robót z dokumentami Kontraktowymi 
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z dokumentami Kontraktowymi, dokumentacją projektową 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona 
w Umowie. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu 
i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu 
oraz wyposaŜenia. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ i dokumentacji projektowej, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane określone 
w Kontrakcie będą uwaŜane za wartości docelowe.  
Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, 
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

5.4 Szczególne zasady prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury 

− W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować ostroŜność oraz zabezpieczyć istniejące urządzenia 
podziemne przed uszkodzeniem. 

− Prace przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywać ręcznie, bez uŜycia 
sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostroŜności.  

− Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń 
energetycznych oraz spowodowanie zagroŜeń dla pracowników i osób postronnych, na skutek nieprawidłowo 
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń itp. 

− Zachować ostroŜność przy wykopach w pobliŜu latarni oświetleniowych. 

− Na 14 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić bezwzględnie pisemnie właściwą terenowo jednostkę TP 
oraz przeprowadzić wywiad branŜowy nt. ewentualnych zmian w lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych. 

− SkrzyŜowania i zbliŜenia z infrastrukturą TP wykonać zgodnie z wymaganiami normy zakładowej TP: ZN-
96/TPSA - 004. 

− W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach zabezpieczenie istniejącej 
infrastruktury TP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 w spawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt 
zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej. 

− Przed rozpoczęciem prac ziemnych infrastrukturę telekomunikacyjną w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań 
zlokalizować ręcznymi próbnymi przekopami poprzecznymi. Prace ziemne w promieniu 2,0 m od infrastruktury 
TP wykonywać ręcznie ze szczególną ostroŜnością. 

− W trakcie budowy istniejące (odkryte) urządzenia telekomunikacyjne w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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− Prace ziemne w pobliŜu gazociągów wykonywać ręcznie ze szczególną ostroŜnością. 

− Zachować normatywne odległości, przewidziane przepisami, od istniejących sieci i urządzeń podziemnych. 

− W trakcie robót, na trasie wykopów, zabezpieczyć urządzenia sygnalizacji świetlnej. 

− Termin i warunki wykonania robót ziemnych w pasie drogowym ulicy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami 
dróg. 

W przypadku, gdy dla prawidłowej realizacji Robót konieczne będzie dokonania przebudowy istniejącej infrastruktury 
takiej jak np. kable elektryczne, telekomunikacyjne, istniejące rurociągi itp. Wszelkie koszty i opłaty z tym związane 
ponosić będzie Wykonawca. 

6 Kontrola Jakości Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach Kontraktowych, w szczególności 
w ST i dokumentacji projektowej. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 
z Kontraktem. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

6.1 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
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6.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.5 Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 
1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

2) Dziennik budowy, 

3) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

4) Dokumenty Wykonawcy, 

5) Powiadomienia, komunikaty i oświadczenia wydane przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, 

6) Harmonogram Robót, 

7) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

8) Dokumenty zapewnienia jakości, 

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

11) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.6 Dokumenty zapewnienia jakości 
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne 
dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas 
odbiorów końcowych Robót. Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

6.7 Przechowywanie Dokumentacji Budowy 
Wymienione w punkcie powyŜej dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane 
na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 
uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to 
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach 
archiwizacji, równieŜ na nośnikach elektronicznych. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7 Obmiar Robót 
W związku z tym, Ŝe płatności za wykonane Roboty zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej, Roboty nie 
podlegają obmiarowi. 

8 Odbiór Robót 

8.1 Rodzaje odbiorów Robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu, 

− odbiorowi po upływie okresu rękojmi za wady (odbiór ostateczny). 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O gotowość danej części Robót do odbioru 
Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie: 

− dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót 
z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne 
z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty 
niezbędne dla zaakceptowania robót, 

− przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 
Z przeprowadzonego odbioru naleŜy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora nadzoru, Wykonawcę i inne 
osoby uczestniczące w odbiorze. 
W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, naleŜy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać 
istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

− zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

− technologię wykonania robót, 

− parametry techniczne wykonanych robót. 
Do protokołu naleŜy załączyć wyŜej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z prób 
przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.  
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
wynikających z Kontraktu. 

8.3 Odbiór częściowy 
Przed wystąpieniem o płatność częściową, Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty, których 
płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.2 dotyczącymi odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Roboty zostaną uznane przez Inspektora nadzoru za podstawę do wystąpienia o płatność częściową, kiedy 
przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 
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Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do Rozliczenia miesięcznego. JeŜeli w zakres robót stanowiących 
podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom we wcześniejszym okresie, Wykonawca załączy do 
wystąpienia protokóły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.4 Odbiór końcowy 

8.4.1 Wymagania ogólne 
Celem odbioru końcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem wszystkich Robót nim 
objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru następujących 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z p. 1.5.14.1) 

b) Program rozruchu (zgodny z p.1.5.14.3) 

c) Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, 

d) Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

e) Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

− dokumenty atestacyjne, 

− certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

− świadectwa jakości, 

− atesty higieniczne 

− dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych Urządzeń 

− inne dokumenty wymagane prawem. 
Inspektor Nadzoru wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Odbioru końcowego robót, stanowiących przedmiot Umowy 
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie 
czynności odbioru powinno nastąpić nie później niŜ w 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.  
Wykonawca nie rozpocznie odbioru końcowego przed wydaniem przez Inspektora nadzoru potwierdzenia osiągnięcia 
gotowości do rozpoczęcia odbioru. 
Nadzór nad przebiegiem odbioru sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel 
Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez 
Zamawiającego lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. Z przeprowadzonych odbioru końcowego 
Wykonawca sporządzi protokół według wzoru uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Protokół musi zostać 
poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 
KaŜdą kolejną fazę odbioru moŜna rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. 
KaŜdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie odbioru, w poszczególnych ich 
fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. 
Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru 
kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby. 
Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel UŜytkownika, który później będzie brał udział 
w rozruchu. 

8.4.2 Zakres i etapy odbioru końcowego 
W ramach odbioru końcowego dokonane zostanie komisyjne: 
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− sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami Kontraktu 

− sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 
protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.  

− wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego przewidziano 
w poszczególnych ST, 

− przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczególnych ST 
i z zatwierdzonym programem rozruchu (zgodnym z p.1.5.14.3). 

8.4.3 Raport z odbioru końcowego 
Raport z odbioru końcowego powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia odbioru końcowego oraz wytyczne 
dotyczące eksploatacji. 
W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

− protokoły z przeprowadzonych podczas odbioru końcowego badań, prób inspekcji, 

− protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

− protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i dokumentacją projektową, 

− protokół stwierdzający, Ŝe obiekt spełnia załoŜone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi 
w zakresie BHP i ppoŜ, 

− oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku roszczeń po 
wykonanych robotach. 

8.5 Pozwolenie na uŜytkowanie 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, pozwolenia na uŜytkowanie 
wykonanych obiektów (dla obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym). 

8.6 Odbiór po okresie gwarancji (Odbiór ostateczny) 
Odbiór ostateczny jest dokonywany protokolarnie przez Inspektora nadzoru przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 
w okresie rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 
Płatności za wykonane Roboty zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej.  

9.2 Kwota ryczałtowa 
Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie i zapisana w Umowie jest ostateczna i wyklucza 
moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte Kontraktem. 
W kwocie ryczałtowej naleŜy uwzględniać w szczególności: 

− robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

− wartość zuŜytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania robót 
a nie wymienionych bezpośrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, 
montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
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− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, koszty dzierŜawy pasów roboczych, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, i inne. 

− koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

− koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót stałych, 
przeprowadzenia odbiorów oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, 

− koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano odrębnych 
pozycji przedmiarowych, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót i w okresie rękojmi za wady, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.3 Ustalanie wartości Robót dla potrzeb płatności przejściowych 
Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie Robót i pozytywny wynik ich inspekcji zgodnie z p. 
8.3. 
Wartość robót, stanowiących podstawę płatności przejściowej ustalana będzie na podstawie ilości robót szacunkowo 
ustalanej w trakcie inspekcji zgodnie z p. 8.3. 
W trakcie inspekcji określona zostanie szacunkowa ilość robót, które mają być podstawą płatności przejściowej 
w postaci procentowego udziału w wartości kwoty ryczałtowej. W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca 
na Ŝądanie Inspektora nadzoru udostępni informacje na temat wartości elementów robót wykonanych. 

 


