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Nr sprawy: P/11/12/2009 Kwidzyn, dnia 21.12.2009 r.

www.wodociagikwidzyn.pl

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na Kontrakt
VI: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kwidzynie”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223,
poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 15005 i z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz.
101) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Podane informacje Zamawiajacy wprowadza do SIWZ i stajg sie one wigzace dla Wykonawcow.

Pytanie nr 1:

Jako firma posiadajaca bardzo duze doswiadczenie i wiedze w budowie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uwazamy, ze wystarczajacym wymogiem do realizacji prac przy w/w zadaniu jest: wykonanie w ciagu ostatnich
pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania dwdch robot budowlanych polegajacych na budowie sieci
kanalizacji sanitamej bez wyspecyfikowania rodzaju materialow. Wykonywanie sieci kanalizacyjnych z materiatow
takich jak kamionka nie wymaga zadnego specjalnego do$wiadczenia ani dodatkowej wiedzy, a rézni sie jedynie
w niewielkich szczegotach montazowych ktére sg rozne dla kazdego jednego rodzaju materiatu a nawet roznig
sie w ramach tych samych materialow a dostarczanych przez réznych producentow. Uwazamy, iz koniecznosc
posiadania doswiadczenia w ukfadaniu rur kamionkowych w Zaden sposéb nie oddaje do$wiadczenia i
przygotowania Wykonawcy a jedynie niepotrzebnie ogranicza konkurencyjnosc.

Prosimy zatem o odpowiedz na pytanie, czy przedstawienie doswiadczenia w postaci wykonywania sieci
kanalizacyjnych o odpowiedniej diugosci, bez specyfikowania materiatu, zjakiego wykonano sie¢, bedzie
wystarczajace dla uznania przez Zamawiajacego, iz wykonawca posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie
w przedmiocie zamowienia.

Odpowiedz: .

Zamawiajacy uznaje, iz wystarczajacym dla uznania przez Zamawiajacego, iz wykonawca posiada niezbedng
wiedze i doswiadczenie w przedmiocie zaméwienia jest, iz ,wykonali w ciggu ostatnich pieciu lat przed dniem
wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krotszy — w tym
okresie (w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia warunek ten moze by¢
spelniony tacznie) minimum dwie tozsame roboty budowlane (faczna diugos¢ min. 1000 m, taczna warto$¢ min.
800 000 zt)".

Pytanie nr 2:

Czy mozna zaliczy¢ wykonanie robét tozsamych tj. w technologii PCV i PE jako robét budowlanych spefniajacych
warunek posiadania niezbednego doswiadczenia przez Wykonawce

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na Pytanie nr 1.

Zamawiajacy informuje jednoczesnie iz zmienia:
1. zapis pkt 4.1. SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:
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»4.1Informacje podstawowe

Przedmiotem zaméwienia jest ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kwidzynie", w ramach ktorej planuje
sie budowe (wymiane) ok. 0,7 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami w ul. Polnej
i Wschodniej w Kwidzynie.
W ramach niniejszego zamowienia zasypy wykopu w ciggu jezdni oraz chodnikow nalezy wykonac w sposob
nastepujacy:

» Wykopy nalezy zasypywa¢ gruntem niespoistym (piaskiem lub zwirem) odpowiednio zageszczonym

» Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosic Is > 0,998 dla gornej warstwy zasypu do glebokosci 1,0

m ppt oraz Is > 0,98 dla warstw zaspyki potozonych nizej.

Zasypy wykopu poza ciggiem jezdni oraz chodnikow nalezy wykona¢ w sposob nastepujacy:

» Dopuszcza sie zasyp gruntem rodzimym (bez gruzu i $mieci) pod warunkiem zageszczenia do 1s>0,95
Dla potrzeb niniejszego zaméwienia przez przylacze (kanalizacyjne) nalezy rozumie¢ ten odcinek
przykanalika, ktory znajduje sie na dzialce odbiorcy medioéw. Pozostala cze$¢ przykanalika nalezy
zaliczy¢ do sieci rozdzielczej danego medium.
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w Instrukcji dla Wykonawcow
stanowiacej Zafacznik B do niniejszej SIWZ.
Zamawiajacy zastrzega, aby zastosowane do budowy materialy posiadaly wazne aprobaty techniczne certyfikaty
bezpieczenstwa i atesty higieniczne.
Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzania Inzynierowi Kontraktu Whnioski
Materialowe dotyczace wszystkich materialow i urzadzen planowanych do wbudowania.
Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzen i materiatéw rownowaznych co do
jakosci i surowcow uzytych do ich wykonania do materiatéw i urzadzen podanych w dokumentacii projektowe.”

2. w zalaczeniu do niniejszego pisma dofaczamy zmieniong (nowa) tres¢ zatacznika A ,Wz6r umowy” do
SIWZ.

W zwigzku z powyzszymi wyjasnieniami i informacjami Zamawiajacy zgodnie z art. 12a wyzej cytowanej ustawy
zmienia terminy:

e skiadania ofert do dnia 05.01.2010 r., do godz. 10:00,
¢ otwarcia ofert dnia 05.01.2010 r., o godz. 11:00.

Od powyzszego rozstrzygnigcia przystugujg rodki ochrony prawnej na zasadach okreslonych w dziale VI -
,Srodki ochrony prawnej" wyzej cytowanej ustawy.

Z powazaniem

dr inz. Jakub ) Kefodziejezyk
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Nr sprawy: P/11/12/2009 Zatacznik A

WZOR
Umowa o roboty budowlane nr ........... /2010
zdnia........ 2010,

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo zaméwien publicznych pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Wodociggowo-Kanalizacyjnym Kwidzyn Sp. z 0.0., majacym swaq siedzibe w Kwidzynie przy
ul. Sportowej 29, zwanym w dalszym tekscie ,Zamawiajgcym’, reprezentowanym przez:

e Jacka Wilke — Prezesem Zarzadu
e Edwarda Nowaka - Wice Prezesa Zarzadu
zwanymi w dalszym tekscie ,Zamawiajacym”,

a
............................................................ , Majacy swa SIedzibe W .........ccocccrevierecerenriinannnnns , ZWANYM W dalszym
tekscie ,Wykonawca', reprezentowany przez:

TN -~ e W e R g

B R ST Y
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Definicje

1) Umowa" oznacza niniejsza Umowe, wyjasnienia i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
specyfikacje istotnych warunkow zamoéwienia, oferte Wykonawcy oraz inne dokumenty wymienione w akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Umowa" rowniez umowe w rozumieniu
przepisow Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegélnosci w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pozn. zm.).

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — w skrocie ST specyfikacja techniczna
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

3) ,Dokumentacja Projektowa sluzaca do opisu przedmiotu zamowienia — w skrocie DP dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

4) Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
zpbzn. zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacq dziatalno$¢ obejmujacq projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okre$lajacq zasady dziatania organéw administracji publicznej
w tych dziedzinach.

5) ,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z pdzn. zm.).

6) ,Pozwolenie na Budowe" oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie
budowy wydana przez odpowiednia wiadze na podstawie Rozdziatu 4 polskiego Prawa Budowlanego.
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)

7) Dziennik Budowy" oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen iokolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pozniejszymi
Zmianami).

8) .Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego,
przygotowang przez Wykonawce.

9) .Prawo zamowien publicznych” - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177), tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655) z pbznigjszymi
Zmianami.

§2
Postanowienia ogdlne

1) W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kwidzynie (KONTRAKT VI).

2) Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesé niniejszej Umowy,
wediug nastepujacego pierwszenstwa:

a) niniejsza Umowa,

b) SWIZ wraz z wyjasnieniami | wprowadzonymi modyfikacjami,

¢) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Dokumentacja projektowa,

e) Instrukcja dla Wykonawcow,

f)  Oferta Wykonawcy.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia w tym w szczegolnosci ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Dokumentacjg
projektowa, a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym
i sztuka inzynierska.

4) Zamawiajgcy w uznaniu wykonania i wykonczenia robét oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawce,
wterminach i w sposob okreslony w Umowie, zobowiazuje sie do zaplaty umoéwionego wynagrodzenia
ryczattowego W wWysoKoSCi: ............... PLN (SIOWRIEE o.oovvnmmimmasimsrmmenenisaiss PLN)

WY VAT (SIOWNIE! summmmammsmnismaassmmm PLN)

5) Termin zakonczenia robot budowlanych, rozumiany jako termin, w ktorym zakonczono wszelkie prace budowlane i
montazowe, dokonano wszelkie odbiory i sprawdzenia branzowe oraz sporzadzono i przedstawiono do
zatwierdzenia kompletng dokumentacje powykonawcza wynosi:

» Rozpoczecie robot : 1.03.2010 .
» Zakonczenie robét : 15.07.2010 r.

6) W przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
prowadzenie robot lub dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie prac, ktére to dziafania nie sq
zawinione przez ktérakolwiek ze stron (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika budowy),
mozliwa jest zmiana terminu zakonczenia zadania o okres wystepowania ww. warunkéw bez koniecznosci
sporzadzenia aneksu do umowy.

7) W okresie 7 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przediozy Program robét wraz z harmonogramem robot
i harmonogramem platnosci obejmujacy okres trwania Umowy. Program powinien odpowiada¢ wymogom
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okreslonym w SIWZ. Harmonogram robét bedzie podstawg do oceny przez Zamawiajacego terminowosci
prowadzonych robot.

8) Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych interpretowania
dokumentow Umowy odbywac sig bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencii
pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem. Dopuszcza sie rowniez elektroniczne formy komunikacji
w postaci telefaksu i poczty elektronicznej za potwierdzeniem w formie korespondencji pisemne;j.

§3
Zamawiajacy
1) Zamawiajacy zobowigzuje sig wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie, na
podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy
w szczegblnosci:
a) Przekazanie terenu budowy
b) Dokonywanie odbiorow robot
¢) Zaplata wykonawcy umowionego wynagrodzenia.
2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy, a takze dziennik
budowy oraz posiadang dokumentacje.

3) Zamawiajacy wyznaczy a Inspektora Nadzoru, ktory bedzie upowazniony do nadzorowania robét jako inspektor
nadzoru inwestorskiego w mys| polskiego Prawa budowlanego, a takze do dziatania wimieniu Zamawiajacego
zgodnie z udzielonym mu petnomocnictwem.

§4

Wykonawca
1) Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z art. 647 KC,

w szczegolnosci do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Dokumentacjg projektowa, Instrukcjg dla Wykonawcow, Ofertg a takze zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowiazujacymi warunkami technicznymi, obowigzujacymi normami  panstwowymi
i branzowymi, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym i sztuka inzynierska;

b) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza Umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

c) opracowanie planu BIOZ;

d) zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter dziafalnosci,
w tym skutki finansowe;

e) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopoéw i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych;

f) ochrona istniejacych sieci, instalacji, obiektow i punktow geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu
oddziatywania Wykonawcy przed uszkodzeniem,

g) ochrony drzew, krzewow i roslinnosci przewidzianej do zachowania,

h) usuwanie nieczystosci z drog dojazdowych i chodnikow powstalych na skutek dziatalnosci Wykonawcy
zwigzanej z realizacja niniejszej Umowy oraz za prawidlowe oznakowanie drog w czasie prowadzenia robot,

i) przestrzeganie wymagan dotyczacych robét, kontroli jakosci materiatow i robét oraz badan w zakresie
okreslonym w ST;
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j) przedkiadanie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Raportéw miesiecznych i innych raportéw zgodnie
z wymaganiami ST.

k) zapewnienie biezacej obslugi geodezyjnej i geotechnicznej robot;

) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy irobot czystego
i nadajacego sie do uzytkowania;

m) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

n) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot
zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST;

0) skompletowanie i przediozenie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu Odbioru czesciowego i Odbioru korficowego robot w zakresie i ilosci okreslone]
postanowieniami ST;

p) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynaé na
jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot; w przypadku wystapienia takich okolicznosci Wykonawca opracuje
i przedstawi zarzadzajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego
wydarzenia lub okoliczno$ci na realizacje robét, jak tez bedzie wspolpracowat przy wykonywaniu polecen
Inspektora Nadzoru.

2) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane zgodnie
z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni mu
wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytoréw wyznaczonych przez dysponenta $rodkow finansowych.

3) Do wykonywania Umowy Wykonawca zatrudni personel wymieniony w dokumencie zlozonym wraz z ofertg, tj.
w wykazie podstawowego personelu, Iub inny personel zaaprobowany przez Zamawiajacego; Zamawiajacy
zaaprobuje proponowane zastapienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje proponowanego
personelu, bedg spefnialy wymagania minimalne okreslone w SIWZ.

4) Jezeli Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zapewni, Ze osoba ta w ciggu
siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miala Zadnego dalszego wplywu izwigzku z czynno$ciami
zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

5) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Inspektorowi Nadzoru i jego asystentom, wszystkim osobom
upowaznionym przez Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowy bedg
wykonywane.

6) Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych robét
zgodnie z niniejszga Umowa.

7) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili Odbioru koncowego robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikie na tym terenie.

8) W okresie usuwania przez Wykonawce wad z tytulu gwaranciji, ujawnionych w robotach, az do wystawienia
protokotu z Odbioru ostatecznego, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciafa, Smierc,
szkode w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy, spowodowane:

a) wadg, ktora tkwita w przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakonczenia robot;

b) wypadkiem zaistnialym przed datg zakonczenia robét, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego, lub

¢) czynnosciami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakoriczenia robét.
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§5
Podwykonawstwo

1) W przypadku, gdy przedmiot niniejszej Umowy bedzie realizowany przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
zobowiazuje sig poinformowat o tym Zamawiajacego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego
akceptacji dla zakresu prac jak i osoby podwykonawcy;

2) Po uzyskaniu akceptacji, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni poprzedzajacych planowany termin zawarcia
umowy z podwykonawca, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu do zaakceptowania projekt umowy
z podwykonawcg, zawierajace istotne elementy przyszlej umowy, w tym w szczegolnosci: zakres robét, terminy
wykonania oraz wynagrodzenie wraz z czgscig dokumentacii, dotyczaca wykonania robét, okreslonych w projekcie
umowy z podwykonawca.

3) Wykonawca do kazdorazowo wystawianych przez siebie dla Zamawiajacego faktur VAT dostarczy wraz z fakturg
o$wiadczenia swoich podwykonawcdw, zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, o uiszczeniu przez
Wykonawce wszelkich wymagalnych wierzytelnosci przystugujacych podwykonawcom, powstalych w zwigzku
z realizacja robot, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

4) W razie odmowy zapfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podaé Zamawiajacemu
przyczyny odmowy oraz szczegblowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iZ nie narusza to prawa ani tez warunkow
Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegolowego zbadania wywiazywania sie
wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca, ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania sie od
podwykonawcy zlozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

5) W przypadku niedopelinienia tego obowigzku okreslonego w ust. 3 i 4 Zamawiajgcy wiadny jest obnizyé kwote
platnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktdre moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie
art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego.

6) Zmiana Podwykonawcy w frakcie realizacji Umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

7) Zawierajacy umowe z podwykonawca oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidama odpowiedzialnosé za
zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

8) Przy zawarciu przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca przepisy ust. 1-6 stosuje sie odpowiednio.

9) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania Wykonawcy.

§6
Odbiory robot
1) Ustala sig nastepujace rodzaje odbioréw robét:
a) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbiér czesciowy,
¢) Odbior koncowy po wykonaniu przedmiotu umowy,
d) Odbior ostateczny po uplywie okresu gwarancii.

2) Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy -
w postaci wpisu w dzienniku budowy i protokofu odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje sig protokolamie w celu prowadzenia biezacych czesciowych rozliczen zgodnie
z zasadami dotyczacymi odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

4) Odbioru koncowego dokonuje protokolarnie sig po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot skiadajacych sie na
przedmiot Umowy na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy jest
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przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz
w obecnosci Wykonawcy.

5) Przed rozpoczgciem Odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kompletng dokumentacje
powykonawcza, Obowiazek zawiadomienia uczestnikow odbioru o wyznaczonym terminie odbioru bedzie ciazyt na
Zamawiajacym.

6) Jezeli w toku czynnosci Odbioru Koficowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
i) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
ii) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapié od
umowy z winy Wykonawcy.

7) Odbiér ostateczny jest dokonywany protokolamie przez Inspektora Nadzoru przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji. Zwalnia on wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy.

8) W przypadku stwierdzenia wad podczas czynnosci odbiorowych, po ich usunigciu Wykonawca zobowigzany jest
do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu, w celu wyznaczenia kolejnego terminu na odbioru.

9) Podstawg odbiorow bedg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacja
projektowa, wyniki pomiaréw i badan oraz ocena jakosciowa i wizualna.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy i platnosci

1) Ustala sig, ze ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa § 2 ust. 4, uwzglednia wszystkie
obowigzujace w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz opfaty celne i inne oplaty zwigzane
z wykonywaniem robot.

2) Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie platnosci bedg
dokonywane w tej walucie.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie w formie rozliczen miesiecznych, na podstawie zatwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Miesigcznego Rozliczenia Wykonawcy (MRW).

4) MRW bedzie sporzadzane w oparciu o m.in. protokoly odbioréw czesciowych robot i bedzie stanowito element
Raportu miesigcznego.

5) Naleznosc¢ za wykonany przedmiot Umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem niezwlocznie, jednak nie pozniej niz
w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu dowodéw o ktorych mowa w § 5 pkt. 3 i poprawnie
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT na podstawie zatwierdzonego i zataczonego do niej MRW.

6) Zamawiajacy upowaznia do wystawienia faktur VAT dotyczacych niniejszej umowy bez wiasnego podpisu.
Nr identyfikacyjny Zamawiajacego: 581 00 08 823.

7) Do momentu Odbioru Koncowego przedmiotu Umowy suma faktur VAT, nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4. Faktura koficowa wynoszaca minimum 10%
wartosci wynagrodzenia umownego wystawiona zostanie po Odbiorze Koncowym i rozliczeniu robét, w oparciu
o protokét Odbioru Koncowego robot.

8) Wykonawca ma prawo zadac od Zamawiajacego gwarancii zaplaty za roboty budowlane na zasadach okreslonych
w ustawie o gwarancji zaplaty za roboty budowlane.
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§8
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady i gwarancja jakosci

1) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot Umowy ma wady zmniejszajace jego
wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony.

2) W przypadku ujawnienia wad w robotach Inspektor Nadzoru powiadomi na pismie Wykonawce o wykryciu wady
i wyznaczy racjonalny termin jej usunigcia na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Inspektor
Nadzoru ma prawo poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci
przesadza, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztow.

4) Wykonawca zobowigzuje sig wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepisow Kodeksu Cywilnego.

5) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, to Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7) Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji z tytutu wad fizycznych przedmiotu umowy; stanowi ona
rozszerzenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za te wady. Gwarancja ta stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

8) Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy.
§9
Kary

1) W przypadku zwloki Zamawiajacego ze spetnieniem $wiadczenia pienieznego, Wykonawca moze zada¢ odsetek
ustawowych.

2) W przypadkach, jezeli:
a) Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 Umowy lub
b) Inspektor Nadzoru bedzie bezzasadnie odmawiat dokonania odbioru wykonanych robot.

Wykonawca wezwie Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru do prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy
w rozsgdnym terminie wskazanym w tym wezwaniu W razie nie dotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu,
o ktbrym mowa powyZzej, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczac od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowigzku
w pierwotnym terminie.

3) W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan umownych nie objetych odszkodowaniem
w formie kar umownych Zamawiajgcy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych
okreslonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

4) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, Zze Wykonawca nie realizuje ktoregokolwiek z obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy lub tezZ realizuje go z niezgodnie z niniejsza Umowa lub z harmonogramem
przedstawionym przez Wykonawce, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru wezwie Wykonawce do prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy w rozsadnym terminie wskazanym w tym wezwaniu. W razie nie dotrzymania
terminu wskazanego w wezwaniu, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zapiaty kary
umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczac od dnia
przewidzianego na wykonanie danego obowiazku w pierwotnym terminie. W przypadku zwioki trwajacej ponad 30
dni Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie obowiazkow na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi.

5) Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar

umownych:
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a) za zwlokg w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za kazdy
dzien zwioki,

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
Wyznaczonego na usuniecie wad,

¢) w przypadku ujawnienia istnienia w przedmiocie odbioru wad nienadajacych sie do usuniecia — w wysokosci
do 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 1% za kazdy
dzien przerwy,

e) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2.

6) W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy moze je potracic z wystawionych faktur lub zadat wyplaty
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli kary umowne z przyczyn wskazanych w ust. 3 przekrocza
20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, po powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy moze wedle
swojego wyboru odstgpic od Umowy z winy Wykonawcy, badz Zzada¢ stosownego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

7) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za odstapienie
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8) Gdyby kary umowne nie pokryly szkody wyrzadzonej przez Wykonawce Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogoinych.

§10
Odstapienie od Umowy

1) Zamawiajacy moze odstapic od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystapieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czgsci umowy.

2) Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodow.
Wazny powdd istnieje w szczegolnosci, gdy:

a) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje przedmiotu Umowy i nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie;

Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 1 miesiac.

Nastapi ciezkie i/lub trwate naruszenie postanowien Umowy przez Wykonawce;

Wykonawca zawiesza dziatalnosc, staje sie niewyplacalny lub oglasza upadtosc lub rozwiazanie

wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie ukfadowe Ilub egzekucyjne, ktére w ocenie

Zamawiajacego moze uniemozliwic¢ prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

f) wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 9 przekracza 20%
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

g) Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

h) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone oskarzenia.

3) Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytulu utraconych korzysci na skutek rozwigzania
Umowy w trybie ust. 2.

4) W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciaZajg nastepujace obowiazki

b
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a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastapito odstapienie od Umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.

¢) W terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. b) Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego sporzadzi szczegolowy protokél inwentaryzacyjny robét wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacyjny odebranych rob6t w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego.

d) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:
a) Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony
protokotu inwentaryzacji robét.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1) W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zlozyt u Zamawiajacego w dniu zawarcia
umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
stanowiacg kwote ............ccceeeneee W TIIB oo mmmmsivosssimsmui s AR
2) 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. wystawieniu protokotu z Odbioru koncowego, pozostata czesé (30%
zabezpieczenia) bedzie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji.
§12
Ubezpieczenia

1) Wykonawca zapewnit zawarcie uméw ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robot do konca okresu
gwarancji, dla nastgpujacych wypadkow, ktére byly spowodowane zagrozeniami stanowiacymi ryzyko wykonawcy
szkody osob trzecich niezwigzanych z procesem budowlanym, ktére doznaly szkody na mieniu lub osobie,
spowodowanej wykonywaniem robot budowlanych na kwote nie mniejsza niz 1.000.000 PLN.

2) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciaglosci zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do zaplacenia
wszystkich naleznych skiadek. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przediozyc
dowody dotrzymania warunkéw ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

3) Jezeli wraz z dowodami opfacania skladek Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z zadanych umoéw
ubezpieczenia, to Zamawiajacy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byt zapewnic.
Koszty, ktore zamawiajacy poniost opfacajac skiadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt potracic z wynagrodzen
naleznych wykonawcy.

4)  Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajacego.

5) Obie strony beda przestrzegac wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§13
Postanowienia koricowe

1) W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

2) Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajacy dopuszcza zmiany w Umowie na
nastepujacych warunkach i przypadkach:
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a) kazda zmiana i uzupetnienie Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Poza
innymi przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany do Umowy beda mogly by¢ wprowadzane w zwigzku
z zaistnieniem okolicznosci, ktorych wystapienia Zamawiajacy ani Wykonawca nie przewidywali w chwili
zawierania Umowy a kiore majgq wplyw na prawidlowe wykonanie przewidzianych w umowie robot
budowlanych. Wskazane powyzej okolicznosci nie moga by¢ wywolane ani przez Zamawiajgcego ani przez
Wykonawce, ani przez nich zawinione i muszg wywolywac ten skutek, iz Umowa nie moze by¢ wykonana
wedle pierwotnej tresci, w szczegdlnosci z uwagi na razaca strate grozaca Zamawiajacemu badz Wykonawcy
lub niemozno$¢ osiggnigcia celu Umowy. Strony przyjmuja, Zze zmiany do umowy moga wynikac
w szczegblnosci:

i)z powodu istotnych brakow lub bledow w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa

i)z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego,

iii) z powodu wystapienia sity wyzszej np. zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne,
ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

iv) wystapienia nagtych zmian stanu prawnego, gwaltownej dekoniunktury, kryzysow finansowych w skali
ponadpanstwowej, powszechnej niedostgpnosci surowcow, koniecznosci uwzglednienia wplywu
ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacje przedmiotu Umowy,

b) O wystgpieniu okolicznosci mogacych wplynaé na zmiane terminow Wykonawca winien niezwiocznie
poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.

c) Strony z powodow, jakie moggq wplywat na zmiany terminow wykonania robot wylaczaja niedogodnosci
zwigzane z pogoda typowa dla okresu wykonywania robét w miejscu budowy.

d) W sytuacji opisanej w p. a) Zamawiajacy i Wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesow, zasady rownoSci stron oraz ekwiwalentnosci Swiadczen i przede wszystkim zgodny zamiar
wykonania przedmiotu Umowy okresla w niezbednym zakresie wplyw powyzszych okolicznosci na
dotychczasowe prawa i obowiazki stron,

e) niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwo$¢ zmian redakcyjnych Umowy
oraz zmian bedacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdinosci przyspieszajacych realizacie,
obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu
Umowy badz zwigkszajacych uzytecznos¢ przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca
wprowadza do Umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz
wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac sie poszanowaniem
wzajemnych intereséw, zasadg rownosci stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym
zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu
Umowy,

f) wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkoéw wynikajacych
z obowiazujacego prawa, w tym w szczegolnosci art. 140 ust. 3 Prawa zamowien publicznych oraz zasad
ogolnych rzadzacych ta ustawa,

g) dopuszcza sig zmiane terminu wykonania umowy, o ile zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego,
aw szczegoblnosci wplynie pozytywnie na prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy; zmiana terminu nie
moze by¢ spowodowana przez zaniedbania ze strony Wykonawcy.

3) Strony umowy sa zgodne, Ze w razie wystapienia sporu odno$nie do wykonania i wykladni niniejszej umowy bedg
dazyly do znalezienia rozsadnego, odpowiedniego i zgodnego rozwigzania przed odwotaniem si¢ do sadu.

4) Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

Umowa Strona 10
Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne tel. 055279 33 19 O WOUEWCOIK FUNDUSZ
Kwidzyn Sp. z 0.0. fax 055279 33 19 p\!_K OCHRONY $¢ A
ul. Sportowa 29 www.wodociagikwidzyn.pl jasipa SOSPORAR s
82-500 Kwidzyn e-mail: mao@kwidzyn.pl




INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

5) Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiajacego, wierzytelnosci wynikajacych z ninigjszej
umowy na rzecz osob trzecich.

6) Umowe niniejszq sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik do umowy nr.......ccceuveee.

- | PO
Gwarancja
GO MIOWY evrsammsmmmsmsmo DR scussmsssinses
L - z siedzibg w ......... przy ul. ........... reprezentowana przez .............., udziela 36

miesigcznej gwarancji na roboty budowlane realizowane zg. z wyZej wymieniong umowa,

2. W przypadku, gdy w terminie gwarancji, o ktérym mowa w pkt. 1 ujawnia sie wady wykonanego przedmiotu
umowy Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kwidzynie (KONTRAKT VI) 10 .........coco.......
zobowiazuje sig¢ usuna¢ nieodplatnie te wady bez zbednej zwioki nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni
liczac od dnia ich ujawnienia.

3. W przypadku nie zachowania terminu usunigcia wad okreslonych w pkt. 2 .......... zaplaci Zamawiajacemu fj.
Przedsigbiorstwu  Wodociagowo-Kanalizacyjnemu Kwidzyn Spétka z 0.0. w Kwidzynie kary umowne
w wysokosci .......... z4. (0,5% maksymalnej kwoty wynagrodzenia (brutto) podanej w umowie) za kazdy dzien
zwioki.

4. W sprawach nie uregulowanych ninigjszym dokumentem gwarancyjnym zastosowane beda mialy
odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

(podpis udzielajacego gwarancije
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