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         Pieczęć Zamawiającego 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 
� Budowa ok. 1,7 km sieci kanalizacji sanitarne grawitacyjnej wraz z przyłączami 

w ul. Drzymały, Przyrzecznej i Karowej w Kwidzynie 
� Budowa ok. 0,7 km kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Drzymały 

i ul. Przyrzecznej w Kwidzynie 
� Budowa jednej przydomowej pompowni ścieków i jednej głównej pompowni 

ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu 
� Budowa ok. 0,3 km kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi 

i przyłączami w ul. Drzymały, Przyrzecznej, Karowej w Kwidzynie 
� Budowa (wymiana) ok. 2,8 km sieci wodociągowej w ul. Drzymały, 

Przyrzecznej, Karowej w Kwidzynie 
� Budowa ok. 0,6 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Karowej 

i ul. Górnej w Kwidzynie 
� MontaŜ jednego kompletu urządzeń podczyszczających wody opadowe 

odprowadzane wylotem nr 20 do rzeki Liwy  
 

Dla niniejszego zamówienia, o ile w dokumentacji projektowej nie jest zapisane 
inaczej, zasyp wykopu naleŜy wykonać w sposób następujący: 
� Grunty organiczne nie nadają się do wykonania zasypu – naleŜy dokonać 

wymiany 
� Grunty spoiste moŜna uŜyć do wykonania zasypu po wymieszaniu z gruntami 

niespoistymi w proporcji co najmniej 50%/50% odpowiednio zagęszczonego 
� Górną warstwę zasypu o grubości min 1,0 m wykonać z gruntu niespoistego 

odpowiednio zagęszczonego  
Zagęszczenie gruntu określono w dokumentacji projektowej. 

 
Dla potrzeb niniejszego zamówienia przez przyłącze (wodociągowe, kanalizacyjne) 
naleŜy rozumieć ten odcinek przykanalika, który znajduje się na działce odbiorcy 
mediów. Pozostałą część przykanalika naleŜy zaliczyć do sieci rozdzielczej danego 
medium. 
 
Przy obliczaniu kosztów realizacji zadania naleŜy pominąć pozycje dotyczące 
naprawy nawierzchni po wykonanej infrastrukturze w ul. Drzymały, Przyrzecznej 
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i Karowej – w kalkulacji kosztów naleŜy uwzględnić naprawę nawierzchni 
w ul Górnej. 
W trackie realizacji zadania Wykonawca zaplanuje realizację robót (harmonogram) 
w taki sposób, aby umoŜliwić prowadzenie robót drogowych firmie wykonującej nową 
nawierzchnię w ul. Przyrzecznej, Drzymały i Karowej. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały waŜne 
aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.  
 
Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń 
i materiałów równowaŜnych co do jakości i surowców uŜytych do ich wykonania 
do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

Wymagania ogólne 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Nazwa zamówienia 
Kontrakt IV : „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodoci ągu  
w ul. Drzymały, Przyrzecznej, Karowej w Kwidzynie, budowa wodoci ągu  
w ul. Górnej w Kwidzynie oraz monta Ŝ urządzeń podczyszczaj ących wody 
opadowe odprowadzane wylotem deszczowym nr 20 do rz eki Liwy.” 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
Robót realizowanych w ramach zadania opisanego w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Kontraktu przy zlecaniu i realizacji wyŜej 
wymienionych robót.  

1.4 Określenia podstawowe 
Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna  - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie; 
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący 
całość techniczno-uŜytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 
Budynek  – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Dokumentacja Projektowa słu Ŝąca do opisu przedmiotu zamówienia – w skrócie DP 
dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 
2072); 
Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy stanowiący podstawę realizacji 
przedmiotu zamówienia; 
Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 0 niniejszej ST; 
Dokumenty Wykonawcy –  oznaczają dokumenty wymienione w punkcie 1.6.14 niniejszej ST; 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 
Droga tymczasowa (monta Ŝowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji 
projektowej wyraźnie nie zaznaczono, Ŝe jest inaczej przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu; 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektor nadzoru, Wykonawcą i projektantem; 
Europejska aprobata techniczna –  pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzaleŜniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 
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Gwarancja –  techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z załoŜeniami projektowymi; 
Hydrant podziemny, nadziemny - urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych 
rozdzielczych słuŜące celom przeciwpoŜarowym (przeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę) lub do 
płukania sieci; 
Inspektor nadzoru -  osoba fizyczna l pełniąca na zlecenie Zamawiającego funkcję nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz inne funkcje na podstawie 
upowaŜnienia udzielonego przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w niniejszych Specyfikacjach 
Technicznych występują pojęcia „InŜynier”, „Inspektor nadzoru” i „Inspektor nadzoru inwestorskiego” 
naleŜy rozumieć je jako toŜsame. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 
Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-uŜytkową (kanalizację) albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) słuŜący do 
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 
Kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno-uŜytkową (kanalizację) albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) słuŜący do 
odprowadzania ścieków deszczowych i opadowych; 
Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami 
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego; 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego 
przepływu ścieków; 
Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków 
sanitarnych i ich transportu; 
Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 
Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
Kontrakt – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych 
będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji. Gdziekolwiek w niniejszej Specyfikacji występują 
pojęcia „Kontrakt” i „Umowa” naleŜy je rozumieć jako toŜsame. 
Kształtki - wszelkie łączniki słuŜące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

− Warstwa ścieralna  - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 

− Warstwa wi ąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

− Warstwa wyrównawcza  - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

− Podbudowa  - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu liniowego; 
Obiekt budowlany –  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na czas budowy; 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych; 
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Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
Podło Ŝe – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym 
(przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym); 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upowaŜnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 
Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 
Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego; 
Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji 
projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, 
wyposaŜenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i 
poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, 
odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 
Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych 
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 
Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułoŜenia odcinka przewodu 
technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu; 
Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny słuŜący do zabezpieczenia instalacji przed 
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz słuŜące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania 
instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa; 
Przepust –  obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego; 
Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji/wodociągu; 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 
Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wraz z wyposaŜeniem, instalacjami i urządzeniami 
pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania ścieków z poziomu niŜszego na wyŜszy; 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 
Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
Roboty stałe  – oznaczają roboty, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę na mocy Kontraktu; 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń 
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową; 
Sieci wodoci ągowe - przewód stanowiący całość techniczno-uŜytkową albo jego część stanowiąca 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody 
pitnej; 
Skrzy Ŝowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia; 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów; 
Studzienka poł ączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 
Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 
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Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze 
oddziaływania robót budowlanych; 
Urządzenie budowlane (technologiczne) –  urządzenie techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 
Uzbrojenie terenu –  urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 
gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 
Wpust deszczowy –  urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu; 
Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 
Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących 
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową; 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 
Zamawiaj ący - inwestor zadania tj. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. 
w Kwidzynie; 
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną. 
UŜywane skróty naleŜy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura 
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DP - Dokumentacja Projektowa słuŜąca do opisu przedmiotu 
zamówienia, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie napięcie, PZJ – Program 
Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

1.5 Podstawowe wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na Terenie Budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.1 Teren Budowy 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z Kontraktem. 
Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z 
odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym między innymi właścicieli 
nieruchomości, na których realizowane będą roboty, właścicieli infrastruktury technicznej i innych) o 
zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, uporządkowania terenu oraz 
zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty.  
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i 
wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
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1.5.2 Oznakowanie Terenu Budowy 

1.5.2.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie  zawieraj ące dane 
dotycz ące bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz 
ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

1.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego. W szczególności Wykonawca zastosuje się do niŜej podanych wymagań. 
a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

c) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

d) Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  

e) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 
prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu 
lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

f) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montaŜowe. 

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu kaŜdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

1.5.4 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
Wykonawca zaktualizuje dostarczone przez Zamawiającego projekty organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót na czas budowy, jeŜeli zajdzie taka potrzeba, oraz uzyska wszelkie wymagane 
uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg i odnośnych władz. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót 
projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego i 
zabezpieczenie robót na czas budowy. 
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót 
wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie 
terenu robót oraz związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 
Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia 
Robót, a w harmonogramie Robót uwzględni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na 
realizację tego zabezpieczenia. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas 
prowadzenia Robót. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z pierwszą opłatą za umieszczenie 
urządzenia w pasie drogowym ponosi Wykonawca. 
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Zajmujący pas Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym, 
ponosi związane z tym opłaty oraz odpowiedzialność za wady spowodowane nieprawidłowym 
wykonaniem robót oraz jest obciąŜany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad. 
Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały 
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

1.5.5 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z 
późniejszymi zmianami), 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami), 

− stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi 
zmianami). 

W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 
− utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

− moŜliwością powstania poŜaru. 

− zabezpieczenie drzewostanu poza terenem objętym pozwoleniem na budowę i nie 
przeznaczonym do wycinki. 

1.5.6 Ochrona przeciwpo Ŝarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona stanu technicznego własno ści obcej 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i 
nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od 
odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca uzgodni z zarządcami 
urządzeń sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i 
instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w 
pobliŜu tych, budowli, urządzeń i instalacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyŜej, oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót 
w ich pobliŜu. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania 
robót lub na skutek zaniedbania, takŜe później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym moŜliwym terminie przywracając ich 
stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie moŜe nastąpić później 
niŜ w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 
Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury 
przedstawiono w punkcie 5.4 niniejszej ST. 

1.5.8 Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót 
naleŜy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i osiedlowych. 
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

1.5.9 Bezpiecze ństwo prowadzenia prac  
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

− UŜywanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieŜy  

− Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

− Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

− Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

− Odpowiednie wyposaŜenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  

− Urządzenia do pomiaru stęŜenia gazu  

− Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  

− Właściwe zabezpieczenia p.poŜ. Robót i urządzeń Terenu Budowy  

PowyŜsza lista słuŜy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  
Wykonawca opracuje i wdroŜy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
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informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

1.5.10 Zapis stanu przed rozpocz ęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 
Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w 
pobliŜu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 
uszkodzenia i inne waŜne szczegóły naleŜy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  
Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) naleŜy przekazać Inspektorowi nadzoru, przed 
rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono Ŝadnych 
uszkodzeń, Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z 
adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Po 
uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem nadzoru Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane 
strony, które uczestniczyć mają w wizji.  
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwaŜone podczas lub po wykonaniu Robót 
zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia 
(lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru i właściciela terenu i/lub instytucji 
przeprowadzającej inspekcję. 

1.5.11 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 
przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

1.5.12 Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy 
poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone 
Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 
przez Inspektora nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, Ŝe zaproponowane 
zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje 
się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.13 Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkam i Kontraktu 
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami Kontraktu. 
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1.5.14 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i 
uzgodnienia 

O ile nie ustalono inaczej Wykonawca będzie dostarczał Inspektorowi Nadzoru wszelkie Dokumenty 
Wykonawcy w 4 egz. w formie wydruku i 1 egz. w formie cyfrowej. 
Wykonawca dostarczy niŜej wymienione dokumenty: 

− Projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.4, 

− Program robót zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.1 

− Dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.2 

− Instrukcje (program) rozruchu zgodną z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.3 

− Raporty Miesięczne zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.4 

− Inne raporty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.5 

− Projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót 
stałych, w tym w szczególności: 

− Projekty umocnienia ścian wykopów, 

− Projekty odwodnienia wykopów. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest równieŜ uzyskać i przedłoŜyć Inspektorowi nadzoru wszelkie 
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót (np. 
pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopów, itp.) 
oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 
Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem waŜność przez cały czas trwania Kontraktu 
wszelkich map, dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń opinii, decyzji administracyjnych itp. 
oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. 
śadne braki czy błędy projektowe nie upowaŜniają Wykonawcy do spowolnienia robót. 
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie takie nie zwalnia Wykonawcy z Ŝadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na 
mocy Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieŜności i niedopełnienia. 
JeŜeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłoŜeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji 
i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, który odmówi 
zatwierdzenia w kaŜdym przypadku, kiedy stwierdzi, Ŝe Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 
Kontraktu. 

1.5.14.1 Program Robót 
W terminie określonym w Umowie Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegółowy Program 
w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy 
kopię programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót 
w odniesieniu do wykonania Umowy. 
Podczas przygotowywania Programu naleŜy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, 
mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 
KaŜdy program będzie zawierał:  

− porządek (harmonogram Robót), w jakim Wykonawca zamierza wykonywać Roboty: 

(i) w ujęciu tygodniowym w okresie pierwszego kwartału obejmującego okres planowania. 

(ii) w ujęciu miesięcznym w pozostałym okresie włącznie z Dokumentami Wykonawcy, 
zakupami, produkcją Urządzeń, dostawą na Teren budowy, budową, montaŜem, próbami, 
rozruchem i ruchem próbnym, 

− harmonogram płatności w ujęciu miesięcznym obejmujący okres trwania Umowy, 

− porządek i koordynację inspekcji i prób, wymienionych w Umowie, oraz 
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− projekt organizacji budowy i robót obejmujący m.in.: 

(i) ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować i waŜniejsze etapy 
wykonywania Robót, oraz 

(ii) szczegóły opisujące uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby kaŜdej kategorii 
Personelu Wykonawcy oraz kaŜdego typu Sprzętu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie 
Budowy dla kaŜdego większego etapu budowy. 

Wykonawca będzie obowiązany dostarczyć zaktualizowany program, kiedy tylko poprzedni program 
okaŜe się niezgodny z rzeczywistym postępem lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, natomiast 
harmonogram Robót i harmonogram płatności powinny być uaktualniane przez Wykonawcę co 
miesiąc i dostarczany Inspektorowi Nadzoru jako część kaŜdego Raportu Miesięcznego. 
Jeśli Inspektor Nadzoru, w ciągu 14 dni od otrzymania takiego Programu, nie powiadomi Wykonawcy 
o zakresie swoich zastrzeŜeń w stosunku do niezgodności Programu z Umową, to Wykonawca winien 
działać zgodnie z tym Programem, z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań kontraktowych.. 
Personel Zamawiającego winien planować swoje działania na podstawie tego Programu. 
Wykonawca winien niezwłocznie powiadamiać Inspektora nadzoru o przewidywanych szczególnych 
wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na robotę lub opóźnić wykonanie 
Robót. 
JeŜeli w jakimkolwiek czasie Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę powiadomieniem, Ŝe program 
w określonym zakresie nie spełnia wymagań Umowy lub, Ŝe nie jest zgodny z rzeczywistym postępem 
podanymi deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedłoŜyć Inspektorowi 
Nadzoru program skorygowany. 

1.5.14.2 Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca sporządzi na własny koszt Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w 
zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak 
zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
Robót. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia na własny koszt geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej naleŜy 
poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułoŜeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem 
(zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić na własny 
koszt dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umoŜliwiające wniesienie zmian 
na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 
Dokumentację Powykonawczą naleŜy dostarczyć Inspektorowi nadzoru do przeglądu przed 
rozpoczęciem odbioru końcowego. 
JeŜeli w trakcie odbiorów końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty Dokumentacji 
Powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyŜej. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Dokumentację Powykonawczą w 5 egzemplarzach w 
formie wydruków oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami 
ośrodka). 

1.5.14.3 Program rozruchu 
Program Rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania odbioru końcowego. 
Program Rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoŜy Inspektorowi nadzoru do przeglądu i 
zatwierdzenia w terminie na 30 dni przed datą rozpoczęcia odbioru końcowego według aktualnego 
harmonogramu Robót. Program zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które 
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będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu odbioru końcowego całość obiektu mogła zostać 
uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego 
zaopiniowania ze strony Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zawrze w Programie Rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 
zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram odbioru 
końcowego. W kaŜdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz 
wymagania zwarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. JeŜeli wymagania te nie zostaną 
uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu 
Inspektor nadzoru odrzuci Program Rozruchu, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i 
uzupełnienia Programu rozruchu zgodnie ze wskazówkami Inspektora nadzoru. 

1.5.14.4 Raporty Miesi ęczne 
Wykonawca będzie przygotowywał Raporty Miesięczne o postępie według wzoru uzgodnionego z 
Inspektorem nadzoru.  
Pierwszy raport winien obejmować okres od podpisania Umowy aŜ do końca następnego miesiąca 
kalendarzowego następującego po tej dacie. Raporty miesięczne przygotowane przez Wykonawcę 
będą składane do 7-go dnia kaŜdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy raport. 
Raporty będą sporządzane aŜ do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie roboty. 
KaŜdy raport będzie zawierał: 

− tabele i szczegółowe opisy postępu , włącznie z kaŜda fazą, Dokumentów Wykonawcy, 
zakupów, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, montaŜu, prób;  

− dla produkcji kaŜdej waŜniejszej pozycji Urządzeń i Materiałów - nazwę wytwórcy, miejsce 
produkcji, procent zaawansowania, oraz rzeczywiste lub spodziewane daty: 

− rozpoczęcia wyrobu, 

− inspekcji Wykonawcy, 

− prób, oraz 

− wysyłki i dostarczenia na Plac Budowy; 

− kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa Materiałów; 

− statystyki bezpieczeństwa, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wydarzeń oraz działań 
odnoszących się do aspektów środowiskowych i kontaktów publicznych; oraz 

− porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub 
okoliczności, które mogłyby zagraŜać ukończeniu zgodnie z Kontraktem oraz kroki podjęte lub 
zamierzone dla pokonania opóźnień. 

− uaktualniony harmonogram robót i harmonogram płatności wykonane na podstawie Programu 
robót zgodnie z punktem 1.5.14.1 

− Rozliczenie miesięczne sporządzone w oparciu o protokoły Odbiorów częściowych robót w 
formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 

InŜynier w okresie 10 dni roboczych od dnia otrzymania raportu od Wykonawcy zatwierdzi, bądź 
odrzuci Raport Miesięczny podając przyczynę odrzucenia. Wraz z Raportem Miesięcznym InŜynier 
zatwierdzi Rozliczenie miesięczne, które będzie stanowić do wystawienia faktury za wykonane przez 
Wykonawcę roboty. 

1.5.14.5 Inne raporty 
Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłoŜenia w terminie 7 dni 
dodatkowego raportu w formie ustalonej z Zamawiającym. Inspektor nadzoru w ciągu 2 dni roboczych 
zaopiniuje taki raport i przekaŜe go Zamawiającemu. W terminie kolejnych 2 dni roboczych 
Zamawiający zatwierdzi, bądź odrzuci taki raport podając przyczynę odrzucenia. 
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1.5.15 Szkolenie Personelu 
Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu 
Zamawiającego. 
Wszelkie szkolenia i instruktaŜ będą prowadzone w języku polskim. 
Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemów jako 
całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposaŜenia. Program szkolenia 
będzie przygotowywał personel Zamawiającego do eksploatacji urządzeń. 
Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą szkolenie na miejscu obejmujące właściwą 
eksploatację, kontrolę jakości, konserwację wyposaŜenia oraz procedury bezpieczeństwa.  
Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym zasad organizacji, 
planu szkoleń oraz do określenia umiejętności, jakimi winien posługiwać się personel przystępujący do 
szkolenia. 

1.5.16 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 
zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uŜyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku uŜycia 
elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone 
do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien uŜyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać uzgodnieniu w 
ramach projektów organizacji ruchu. 

1.5.17 Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 
Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie znajduje się w strefie występowania znanych stanowisk 
archeologicznych. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Inspektora nadzoru i właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze związanym z nią 
rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, 
a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 
poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 
Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 
Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe dalsze 
roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem archeologiczno – konserwatorskim nad całością 
prac ziemnych, które naleŜy zlecić odpowiednim słuŜbom. 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeŜeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki 
postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym równieŜ zapewnienie nadzoru 
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać zaakceptowane 
przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem. 



   
 Unia Europejska 
 Fundusz Spójności 

 

Projekt nr POIS.01.01.00-00-018/08-00 pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci 
wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku 

2 Materiały i urz ądzenia 

2.1 Wymagania podstawowe 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

− dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i 
posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

− zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności ST, dokumentacją projektową, a 
takŜe poleceniami Inspektora nadzoru, 

− nowe i nieuŜywane. 

NaleŜy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
W Dokumentacji Projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane 
niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiąŜące i moŜna dostarczyć elementy 
równowaŜne, spełniające wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikające z róŜnic 
pomiędzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. 

2.2 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych Materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, moŜe zostać 
odrzucony przez Zamawiającego. 

2.3 Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urz ądzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.4 Kwalifikacje wła ściwo ści materiałów i urz ądzeń 
KaŜda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty 
te Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru nie później niŜ w dniu dostawy materiałów, 
urządzeń na Teren Budowy. 
Dla zakupywanych materiałów i urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców 
protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych materiałów i 
urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inspektora nadzoru. Atesty takie mają stwierdzić, 
iŜ odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie 
oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak równieŜ podawać wyniki przeprowadzonych 
prób. Wykonawca zapewni, iŜ materiały i urządzenia dostarczone na Teren Budowy moŜna 
zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 
Inspektor nadzoru moŜe polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach 
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moŜe on polecić przeprowadzenie dalszych testów o 
ile uzna to za właściwe juŜ po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów 
i urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji 
Inspektora nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na Ŝyczenie Inspektora nadzoru próbki do jego 
akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, Ŝe są one faktycznie 
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reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a 
wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości 
zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 
ChociaŜ projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają równieŜ 
urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria 
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i 
Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyŜszą zgodność. 
Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego 
Kontraktu i róŜnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.5 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urz ądzeń 
Dla kaŜdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim,. DTR te będą 
obejmować: 
a) Część rysunkową obejmującą 

− schematy procesu i instalacji 

− kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

− rysunki wyposaŜenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz 
z cięŜarem urządzenia 

− opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części 

− załoŜenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów 

− certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.) 

− obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

− schemat połączeń elektrycznych; 

− specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposaŜeniem, 

b) Część instalacyjną obejmującą opis 

− wymagań dotyczących instalacji 

− wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

− zalecenia dotyczące magazynowania i montaŜu 

c) Część obsługową obejmującą opis 

− obsługi 

− konserwacji 

− naprawy 

DTR będą przedkładane Inspektorowi nadzoru do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy urządzeń.  
Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby 
zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu urządzeń. 

2.6 Znakowanie urz ądzeń, materiałów itp. 
Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i 
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. KaŜda część urządzenia musi być wyposaŜona w 
oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane 
identyfikacyjne producenta. 
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2.7 Usługi specjalistów- pracowników producentów  
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 
podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru: projekcie organizacji 
Robót i harmonogramie Robót; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata 
ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania polecenia natychmiastowego wstrzymania 
uŜytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 
odpowiednimi zaświadczeniami  

4 Transport 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewoŜenia 
materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentach Kontraktowych (w tym w szczególności w ST). Nie mogą one wpływać niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 
Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeŜeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciąŜeń na osie.  
Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej 
wadze oraz powinien regularnie informować Inspektora nadzoru o kaŜdym takim transporcie. 
Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie 
zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód 
spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt i na bieŜąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy. 

5 Wykonanie Robót 

5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawcę: 
Programem, harmonogramem Robót, projektem organizacji robót i PZJ. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w szczególności w 
dokumentacji projektowej i w ST), a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

5.2 Dokumentacja projektowa 
Zamawiający posiada dokumentację projektową, stanowiącą podstawę realizacji Robót. Przed 
przystąpieniem do Robót Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden komplet w wersji papierowej i 
jeden komplet w wersji elektronicznej nieedytowalnej dokumentacji projektowej. 

5.3 Zgodno ść Robót z dokumentami Kontraktowymi 
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z dokumentami Kontraktowymi, dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w Umowie. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 
szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując 
Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposaŜenia. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w SIWZ i dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane 
określone w Kontrakcie będą uwaŜane za wartości docelowe.  
Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia 
będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

5.4 Szczególne zasady prowadzenia robót w s ąsiedztwie istniej ącej 
infrastruktury 

− W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować ostroŜność oraz zabezpieczyć istniejące 
urządzenia podziemne przed uszkodzeniem. 

− Prace przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywać 
ręcznie, bez uŜycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostroŜności.  

− Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii 
urządzeń energetycznych oraz spowodowanie zagroŜeń dla pracowników i osób postronnych, 
na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń itp. 

− Zachować ostroŜność przy wykopach w pobliŜu latarni oświetleniowych. 

− Na 14 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić bezwzględnie pisemnie właściwą terenowo 
jednostkę TP oraz przeprowadzić wywiad branŜowy nt. ewentualnych zmian w lokalizacji 
urządzeń telekomunikacyjnych. 

− SkrzyŜowania i zbliŜenia z infrastrukturą TP wykonać zgodnie z wymaganiami normy 
zakładowej TP: ZN-96/TPSA - 004. 
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− W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach zabezpieczenie 
istniejącej infrastruktury TP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
26.10.2005 w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury 
telekomunikacyjnej powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej. 

− Przed rozpoczęciem prac ziemnych infrastrukturę telekomunikacyjną w miejscach zbliŜeń i 
skrzyŜowań zlokalizować ręcznymi próbnymi przekopami poprzecznymi. Prace ziemne w 
promieniu 2,0 m od infrastruktury TP wykonywać ręcznie ze szczególną ostroŜnością. 

− W trakcie budowy istniejące (odkryte) urządzenia telekomunikacyjne w miejscach zbliŜeń i 
skrzyŜowań zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

− Prace ziemne w pobliŜu gazociągów wykonywać ręcznie ze szczególną ostroŜnością. 

− Zachować normatywne odległości, przewidziane przepisami, od istniejących sieci i urządzeń 
podziemnych. 

− W trakcie robót, na trasie wykopów, zabezpieczyć urządzenia sygnalizacji świetlnej. 

− Termin i warunki wykonania robót ziemnych w pasie drogowym ulicy uzgodnić z odpowiednimi 
zarządcami dróg. 

W przypadku, gdy dla prawidłowej realizacji Robót konieczne będzie dokonania przebudowy 
istniejącej infrastruktury takiej jak np. kable elektryczne, telekomunikacyjne, istniejące rurociągi itp. 
Wszelkie koszty i opłaty z tym związane ponosić będzie Wykonawca. 

6 Kontrola Jako ści Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach 
Kontraktowych, w szczególności w ST i dokumentacji projektowej. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 
Wykonawca. 

6.1 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  

6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3 Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.5 Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 
1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

2) Dziennik budowy, 

3) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

4) Dokumenty Wykonawcy, 

5) Powiadomienia, komunikaty i oświadczenia wydane przez Inspektora nadzoru lub 
Zamawiającego, 

6) Harmonogram Robót, 

7) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

8) Dokumenty zapewnienia jakości, 

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

11) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
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6.6 Dokumenty zapewnienia jako ści 
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. 
oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
będą wymagane podczas odbiorów końcowych Robót. Inspektor nadzoru powinien mieć 
nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

6.7 Przechowywanie Dokumentacji Budowy 
Wymienione w punkcie powyŜej dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą 
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i 
protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora nadzoru 
powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 
dokonywać w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, równieŜ na nośnikach 
elektronicznych. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7 Obmiar Robót 
W związku z tym, Ŝe płatności za wykonane Roboty zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej, 
Roboty nie podlegają obmiarowi. 

8 Odbiór Robót 

8.1 Rodzaje odbiorów Robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu, 

− odbiorowi po upływie okresu rękojmi za wady (odbiór ostateczny). 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O 
gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru pisemnie. 
Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie: 

− dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z 
projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania 
robót, 

− przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru naleŜy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora nadzoru, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 
W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, naleŜy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 
wykonanych robót: 

− zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST, 
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− rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

− technologię wykonania robót, 

− parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu naleŜy załączyć wyŜej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 
raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.  
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.3 Odbiór cz ęściowy 
Przed wystąpieniem o płatność częściową, Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie 
roboty, których płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami 
opisanymi w p. 8.2 dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Roboty zostaną uznane przez Inspektora nadzoru za podstawę do wystąpienia o płatność częściową, 
kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 
Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do Rozliczenia miesięcznego. JeŜeli w zakres robót 
stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom we wcześniejszym okresie, 
Wykonawca załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.4 Odbiór ko ńcowy 

8.4.1 Wymagania ogólne 
Celem odbioru końcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem 
wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z p. 1.5.14.1) 

b) Program rozruchu (zgodny z p.1.5.14.3) 

c) Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, 

d) Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

e) Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

− dokumenty atestacyjne, 

− certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

− świadectwa jakości, 

− atesty higieniczne 

− dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych Urządzeń 

− inne dokumenty wymagane prawem. 

Inspektor Nadzoru wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Odbioru końcowego robót, stanowiących 
przedmiot Umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu 
gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić nie później niŜ w 7 dniu 
roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.  
Wykonawca nie rozpocznie odbioru końcowego przed wydaniem przez Inspektora nadzoru 
potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia odbioru. 
Nadzór nad przebiegiem odbioru sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału 
w próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. Z 
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przeprowadzonych odbioru końcowego Wykonawca sporządzi protokół według wzoru uzgodnionego z 
Inspektorem nadzoru. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 
KaŜdą kolejną fazę odbioru moŜna rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 
poprzedniej. 
KaŜdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie odbioru, w 
poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 
określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 
tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie 
próby. 
Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel UŜytkownika, który później będzie 
brał udział w rozruchu. 

8.4.2 Zakres i etapy odbioru ko ńcowego 
W ramach odbioru końcowego dokonane zostanie komisyjne: 

− sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich zgodności 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu 

− sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych 
itp.  

− wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego 
przewidziano w poszczególnych ST, 

− przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczególnych ST 
i z zatwierdzonym programem rozruchu (zgodnym z p.1.5.14.3). 

8.4.3 Raport z odbioru ko ńcowego 
Raport z odbioru końcowego powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia odbioru końcowego 
oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 
W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

− protokoły z przeprowadzonych podczas odbioru końcowego badań, prób inspekcji, 

− protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

− protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i dokumentacją 
projektową, 

− protokół stwierdzający, Ŝe obiekt spełnia załoŜone wymagania technologiczne oraz wszystkie 
wymogi w zakresie BHP i ppoŜ, 

− oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku 
roszczeń po wykonanych robotach. 

8.5 Pozwolenie na u Ŝytkowanie 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, pozwolenia na 
uŜytkowanie wykonanych obiektów (dla obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie z prawem 
budowlanym). 

8.6 Odbiór po okresie gwarancji (Odbiór ostateczny)  
Odbiór ostateczny jest dokonywany protokolarnie przez Inspektora nadzoru przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 
wynikających z Kontraktu. 
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9 Podstawa płatno ści 

9.1 Ustalenia ogólne 
Płatności za wykonane Roboty zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej.  

9.2 Kwota ryczałtowa 
Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie i zapisana w Umowie jest ostateczna i 
wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte Kontraktem. 
W kwocie ryczałtowej naleŜy uwzględniać w szczególności: 

− robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

− wartość zuŜytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i 
bocznic, koszty dzierŜawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, i inne. 

− koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

− koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania 
Robót stałych, przeprowadzenia odbiorów oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących 
systemów, 

− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, 

− koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano 
odrębnych pozycji przedmiarowych, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie rękojmi za wady, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.3 Ustalanie warto ści Robót dla potrzeb płatno ści przej ściowych 
Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie Robót i pozytywny wynik ich 
inspekcji zgodnie z p. 8.3. 
Wartość robót, stanowiących podstawę płatności przejściowej ustalana będzie na podstawie ilości 
robót szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji zgodnie z p. 8.3. 
W trakcie inspekcji określona zostanie szacunkowa ilość robót, które mają być podstawą płatności 
przejściowej w postaci procentowego udziału w wartości kwoty ryczałtowej. W celu poprawnego 
określenia ilości robót Wykonawca na Ŝądanie Inspektora nadzoru udostępni informacje na temat 
wartości elementów robót wchodzących w zakres danej pozycji Wykazu Cen.  

 


