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Nr sprawy: P/12/12/2009 Kwidzyn, dnia 21.12.2009 r,

www.wodociagikwidzyn.pl

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na Kontrakt VI:
»Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fredry oraz Kochanowskiego w Kwidzynie”.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223,
poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 15005 i z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 101)
Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ.

Podane informacje Zamawiajacy wprowadza do SIWZ i staja sie one wigzace dla Wykonawcow.

Zamawiajacy informuje, iz zmienia:
1. zapis pkt 4.1, SIWZ, ktory otrzymuje brzmienie:

»4.1Informacje podstawowe

Przedmiotem zaméwienia jest ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kwidzynie”, w ramach ktérej planuje
sig budowe (wymiane) ok. 0,7 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami w ul. Polngj
i Wschodniej w Kwidzynie.
W ramach niniejszego zaméwienia zasypy wykopu w ciagu jezdni oraz chodnikow nalezy wykona¢ w sposob
nastepujacy:

> Wykopy nalezy zasypywa¢ gruntem niespoistym (piaskiem lub zwirem) odpowiednio zageszczonym

> Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosic Is > 0,998 dla gornej warstwy zasypu do glebokosci 1,0

m ppt oraz Is > 0,98 dla warstw zaspyki potozonych nizej.

Zasypy wykopu poza ciggiem jezdni oraz chodnikéw nalezy wykona¢ w sposob nastepujacy:

> Dopuszcza sie zasyp gruntem rodzimym (bez gruzu i $mieci) pod warunkiem zageszczenia do 1s>0,95
Dla potrzeb niniejszego zamowienia przez przytacze (kanalizacyjne) nalezy rozumiec ten odcinek
przykanalika, ktéry znajduje sie na dzialce odbiorcy mediéw. Pozostala cze$¢ przykanalika nalezy zaliczy¢
do sieci rozdzielczej danego medium.
Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia znajduje sie w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w Instrukcji dla Wykonawcow
stanowigcej Zatacznik B do niniejszej SIWZ.
Zamawiajacy zastrzega, aby zastosowane do budowy materialy posiadaty wazne aprobaty techniczne certyfikaty
bezpieczenstwa i atesty higieniczne.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca przedstawi do zatwierdzania Inzynierowi Kontraktu Whnioski
Materialowe dotyczace wszystkich materialéw i urzadzen planowanych do wbudowania.
Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzen i materialow rownowaznych co do
jakosci i surowcow uzytych do ich wykonania do materiatow i urzadzen podanych w dokumentacii projektowej,”

2. w zalaczeniu do niniejszego pisma dotaczamy zmieniong (nowa) tres¢ zalacznika A ,Wzor umowy” do SIWZ.

3. Jednoczes$nie Zamawiajacy uznaje, iz wystarczajacym dla uznania przez Zamawiajacego, iz wykonawca posiada
niezbedng wiedze i doswiadczenie w przedmiocie zamowienia jest, iz ,wykonali w ciggu ostatnich pieciu lat przed
dniem wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie (w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia warunek ten moze
by¢ spetniony tacznie) minimum dwie tozsame roboty budowlane (taczna diugos¢ min. 1000 m, faczna wartos¢
min. 600 000 zt)".
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W zwiazku z powyzszymi wyjasnieniami i informacjami Zamawiajacy zgodnie z art. 12a wyzej cytowanej ustawy
zmienia terminy:

e skiadania ofert do dnia 06.01.2010 r., do godz. 10:00,
o otwarcia ofert dnia 06.01.2010 r., 0 godz. 11:00.

Od powyzszego rozstrzygnigcia przystuguja $rodki ochrony prawnej na zasadach okreslonych w dziale VI - ,Srodki
ochrony prawnej" wyzej cytowanej ustawy.

Z powazaniem

Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne tel. 055279 33 19 (‘ W(;‘}.JEWOD;EIKi FUNDUSZ
Kwidzyn Sp. z 0.0. fax 055 2?9_ 3:§ 15! E!Y.'E ?égsn%gmfzi%wzﬂ
ul. Sportowa 29 www.wodociagikwidzyn.pl o i
82-500 Kwidzyn e-mail: mao@kwidzyn.pl P




INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Nr sprawy: P/12/12/2009 Zalacznik A

WZOR
Umowa o roboty budowlane nr ........... 12010
zdnia.... ... 2010,

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo zamowien publicznych pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Wodociggowo-Kanalizacyjnym Kwidzyn Sp. z 0.0., majacym swaq siedzibe w Kwidzynie przy
ul. Sportowej 29, zwanym w dalszym tekScie ,Zamawiajacym’, reprezentowanym przez:

o Jacka Wilke — Prezesem Zarzadu
e Edwarda Nowaka — Wice Prezesa Zarzadu
zwanymi w dalszym tekscie ,Zamawiajacym”,

a
............................................................ , Majacy swa SIedzibe W ........ccccvvvmivnvienieenieninnn, , ZWANYM W dalszym
tekscie ,Wykonawcg', reprezentowany przez:

B e R R

B R R B R
zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Definicje

1) ,Umowa" oznacza niniejsza Umowe, wyjasnienia i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, oferte Wykonawcy oraz inne dokumenty wymienione w akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Umowa" rowniez umowe w rozumieniu
przepisow Prawa obowiazujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm.).

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych — w skrocie ST specyfikacja techniczna
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

3) .Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia — w skrocie DP dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

4) Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
zpbzn. zm.) | towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcq dziatanoS¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organéw administracji publicznej
w tych dziedzinach.

5) ,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegodlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z p6zn. zm.).

6) ,Pozwolenie na Budowe” oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy wydang przez odpowiednia wiadze na podstawie Rozdzialu 4 polskiego Prawa Budowlanego.
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7) ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen iokolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pozniejszymi
zmianami).

8) ,Dokumentacja powykonawcza" oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego,
przygotowana przez Wykonawce.

9) ,Prawo zamoéwien publicznych” - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177), tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655) z pdzniejszymi
Zmianami.

§2
Postanowienia ogoine

1) W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fredry oraz ul. Kochanowskiego w Kwidzynie
(KONTRAKT VII).

2) Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ niniejszej Umowy,
wedlug nastepujacego pierwszenstwa:

a) niniejsza Umowa,

b) SWIZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

Dokumentacja projektowa,

e) Instrukcja dla Wykonawcow,
f) Oferta Wykonawcy.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia w tym w szczegdinosci ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Dokumentacija,
projektowa, a takie zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi,
obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym
i sztukq inzynierska.

4) Zamawiajacy w uznaniu wykonania i wykonczenia robot oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce,
wterminach i w sposob okreSlony w Umowie, zobowigzuje sie do zaplaty umoéwionego wynagrodzenia
ryczaltowego w wysokosci: ............... PEN (SIOWIIES <oovsimmavsnsssiassss s PLN)

WM VAT (SIBWNIB. ... onn s inmiinmossssinsisamismeamssianioniosn PLN)

5) Termin zakonczenia rob6t budowlanych, rozumiany jako termin, w ktorym zakonczono wszelkie prace budowlane i
montazowe, dokonano wszelkie odbiory i sprawdzenia branzowe oraz sporzadzono i przedstawiono do
zatwierdzenia kompletng dokumentacje powykonawczg wynosi:

» Rozpoczecie robét : 4.05.2010 r.
» Zakonczenie rob6t : 31.07.2010r.

6) W przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe
prowadzenie robot lub dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie prac, ktére to dzialania nie sg
zawinione przez ktorakolwiek ze stron (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika budowy),
mozliwa jest zmiana terminu zakorczenia zadania o okres wystepowania ww. warunkéw bez koniecznosci
sporzadzenia aneksu do umowy. -

7) W okresie 7 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przediozy Program robot wraz z harmonogramem robot
i harmonogramem pfatnosci obejmujacy okres trwania Umowy. Program powinien odpowiadaé wymogom

=" ]
—— e e e

Umowa Strona 2
Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne tel. 055279 33 19
Kwidzyn Sp. z 0.0. fax 05527933 19
ul. Sportowa 29 www.wodociagikwidzyn.pl
82-500 Kwidzyn e-mail: mao@kwidzyn.pl




INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSC

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

okre$lonym w SIWZ. Harmonogram robot bedzie podstawg do oceny przez Zamawiajacego terminowosci
prowadzonych robét.

8) Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych interpretowania
dokumentow Umowy odbywac sig bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencii
pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem. Dopuszcza sig rowniez elektroniczne formy komunikaci
w postaci telefaksu i poczty elektronicznej za potwierdzeniem w formie korespondencji pisemne;.

§3
Zamawiajacy
1) Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie, na
podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy
w szczegolnosci:
a) Przekazanie terenu budowy
b) Dokonywanie odbioréw robét
¢) Zaptata wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia.
2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy, a takZe dziennik
budowy oraz posiadang dokumentacje.

3) Zamawiajacy wyznaczy a Inspektora Nadzoru, ktory bedzie upowazniony do nadzorowania robét jako inspektor
nadzoru inwestorskiego w mys| polskiego Prawa budowlanego, a takze do dziatania wimieniu Zamawiajacego
zgodnie z udzielonym mu petnomocnictwem.

§4

Wykonawca

1) Wykonawca zobowigzuje sig¢ wobec Zamawiajacego do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z art. 647 KC,

w szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Dokumentacjg projektowa, Instrukcjg dla Wykonawcow, Ofertg a takze zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi  warunkami technicznymi, obowigzujacymi normami panstwowymi
i branzowymi, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym i sztukg inzynierska;

b) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza Umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

c) opracowanie planu BIOZ;

d) zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnosci,
w tym skutki finansowe;

e) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikaciji technicznych;

f) ochrona istniejacych sieci, instalacji, obiektow i punktow geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu
oddziatywania Wykonawcy przed uszkodzeniem,

g) ochrony drzew, krzewow i roslinnosci przewidzianej do zachowania,

h) usuwanie nieczystosci z drog dojazdowych i chodnikow powstalych na skutek dziatalnosci Wykonawcy
zwigzanej z realizacja niniejszej Umowy oraz za prawidtowe oznakowanie drog w czasie prowadzenia robot,

i) przestrzeganie wymagan dotyczacych robét, kontroli jakoSci materiatow i robot oraz badan w zakresie
okreslonym w ST;
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j)  przedktadanie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Raportéw miesiecznych i innych raportéw zgodnie
z wymaganiami ST.

k) zapewnienie biezacej obslugi geodezyjnej i geotechnicznej robot;

) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy irobdt czystego
i nadajacego sie do uzytkowania;

m) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

n) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét
zanikajacych w terminach i w zakresie okre$lonym w ST;

0) skompletowanie i przediozenie Zamawiajacemu dokumentdw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu Odbioru czgsciowego i Odbioru koncowego robot w zakresie i ilosci okreslonej
postanowieniami ST;

p) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynag na
jako$¢ robdt lub termin zakoriczenia robot; w przypadku wystapienia takich okolicznosci Wykonawca opracuje
| przedstawi zarzadzajacemu do akceptacii propozycije dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego
wydarzenia lub okoliczno$ci na realizacje robot, jak tez bedzie wspotpracowat przy wykonywaniu polecen
Inspektora Nadzoru.

2) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaC wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane zgodnie
z przepisami prawa | wszystkimi postanowieniami Umowy. Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni mu
wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez
audytoréw wyznaczonych przez dysponenta $rodkéw finansowych.

3) Do wykonywania Umowy Wykonawca zatrudni personel wymieniony w dokumencie zlozonym wraz z ofert, tj.
w wykazie podstawowego personelu, lub inny personel zaaprobowany przez Zamawiajacego; Zamawiajacy
zaaprobuje proponowane zastapienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje proponowanego
personelu, beda spefnialy wymagania minimalne okreslone w SIWZ.

4) Jezeli Zamawiajacy zwroci sig do Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, Ze osoba ta w ciagu
siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miala Zadnego dalszego wplywu izwigzku z czynnosciami
zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

5) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Inspektorowi Nadzoru i jego asystentom, wszystkim osobom
upowaznionym przez Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowy beda
wykonywane.

6) Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych robot
zgodnie z niniejszg Umowa,

7) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili Odbioru korcowego robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialno¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikie na tym terenie.

8) W okresie usuwania przez Wykonawce wad z tytutu gwaranciji, ujawnionych w robotach, az do wystawienia
protokotu z Odbioru ostatecznego, zagrozZenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, Smierc,
szkode w mieniu stanowigcym wlasno$¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy, spowodowane:

a) wada, ktéra tkwita w przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakoriczenia robot;
b) wypadkiem zaistnialym przed datg zakonczenia robét, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego, lub
¢) czynnosciami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakonczenia robét.
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§5
Podwykonawstwo

1) W przypadku, gdy przedmiot niniejszej Umowy bedzie realizowany przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzuje sig poinformowat o tym Zamawiajgcego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego
akceptacji dla zakresu prac jak i osoby podwykonawcy;

2) Po uzyskaniu akceptacii, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni poprzedzajacych planowany termin zawarcia
umowy z podwykonawca, \Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu do zaakceptowania projekt umowy
z podwykonawcag, zawierajace istotne elementy przysziej umowy, w tym w szczegolnosci: zakres robot, terminy
wykonania oraz wynagrodzenie wraz z cze$cig dokumentacii, dotyczaca wykonania robot, okreslonych w projekcie
umowy z podwykonawca.

3) Wykonawca do kazdorazowo wystawianych przez siebie dla Zamawiajacego faktur VAT dostarczy wraz z fakturg
o$wiadczenia swoich podwykonawcow, zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o uiszczeniu przez
Wykonawce wszelkich wymagalnych wierzytelnosci przystugujacych podwykonawcom, powstatych w zwigzku
z realizacja robot, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

4) W razie odmowy zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podaé Zamawiajacemu
przyczyny odmowy oraz szczegdlowo umotywowac Zamawiajacemu, iz nie narusza to prawa ani tez warunkow
Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegolowego zbadania wywigzywania sie
wykonawcy z warunkow umowy z podwykonawca, ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania sie od
podwykonawcy zlozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

5) W przypadku niedopefnienia tego obowigzku okreslonego w ust. 3 i 4 Zamawiajgcy wiadny jest obnizy¢ kwote
platnoéci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie
art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego.

6) Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

7) Zawierajacy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszq solidamg odpowiedzialno$¢ za
zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

8) Przy zawarciu przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca przepisy ust. 1-6 stosuje sie odpowiednio.

9) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Zlecenie wykonania czgsci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziafania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania Wykonawcy.

§6
Odbiory robét
1) Ustala sig nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbior czesciowy,
¢) Odbior koncowy po wykonaniu przedmiotu umowy,
d) Odbior ostateczny po uplywie okresu gwaranci.
2) Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy —
w postaci wpisu w dzienniku budowy i protokofu odbioru.
3) Odbioru czesciowego dokonuje sig protokolamie w celu prowadzenia biezacych czesciowych rozliczen zgodnie
z zasadami dotyczacymi odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
4) Qdbioru koricowego dokonuje protokolarnie sig po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sig na
przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Odbiér kofcowy jest
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przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz
w obecnosci Wykonawcy.

5) Przed rozpoczgciem Odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje
powykonawcza. Obowiazek zawiadomienia uczestnikow odbioru o wyznaczonym terminie odbioru bedzie cigzyt na
Zamawiajacym.

6) Jezeli w toku czynnosci Odbioru Koficowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to:
i) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
i) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic od
umowy z winy Wykonawcy.

7) Odbiér ostateczny jest dokonywany protokolamie przez Inspektora Nadzoru przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie protokofu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwaranciji. Zwalnia on wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy.

8) W przypadku stwierdzenia wad podczas czynnosci odbiorowych, po ich usunigciu Wykonawca zobowiazany jest
do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu, w celu wyznaczenia kolejnego terminu na odbioru.

9) Podstawg odbiorow beda specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, dokumentacja
projektowa, wyniki pomiaréw i badan oraz ocena jako$ciowa i wizualna.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy i ptatnosci

1) Ustala sig, ze ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa § 2 ust 4, uwzglednia wszystkie
obowigzujace w Polsce podatki, wiacznie z podatkiem VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwiazane
z wykonywaniem robét.

2) Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie platnosci bedg
dokonywane w tej walucie.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie w formie rozliczen miesigcznych, na podstawie zatwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Miesiecznego Rozliczenia Wykonawcy (MRW).

4) MRW bedzie sporzadzane w oparciu o m.in. protokoly odbioréw czesciowych robot i bedzie stanowito element
Raportu miesiecznego.

5) Naleznos¢ za wykonany przedmiot Umowy Zamawiajgcy ureguluje przelewem niezwlocznie, jednak nie pozniej niz
w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu dowodow o ktérych mowa w § 5 pkt. 3 i poprawnie
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT na podstawie zatwierdzonego i zataczonego do niej MRW.

6) Zamawiajacy upowaznia do wystawienia faktur VAT dotyczacych niniejszej umowy bez wilasnego podpisu.
Nr identyfikacyjny Zamawiajacego: 581 00 08 823.

7) Do momentu Odbioru Koncowego przedmiotu Umowy suma faktur VAT, nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4. Faktura kofncowa wynoszaca minimum 10%
warto$ci wynagrodzenia umownego wystawiona zostanie po Odbiorze Koncowym i rozliczeniu robét, w oparciu
o protokét Odbioru Koricowego robét.

8) Wykonawca ma prawo Zada¢ od Zamawiajacego gwarancii zaplaty za roboty budowlane na zasadach okreslonych
w ustawie o gwaranciji zaptaty za roboty budowlane.
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§8
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady i gwarancja jakosci

1) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot Umowy ma wady zmniejszajace jego
warto$¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony.

2) W przypadku ujawnienia wad w robotach Inspektor Nadzoru powiadomi na pismie Wykonawce o wykryciu wady
i wyznaczy racjonalny termin jej usunigcia na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Inspektor
Nadzoru ma prawo poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci
przesadza, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu
poniesionych z tego tytulu kosztow.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepisow Kodeksu Cywilnego.

5) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7) Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji z tytutu wad fizycznych przedmiotu umowy; stanowi ona
rozszerzenie odpowiedzialnoci Wykonawcy za te wady. Gwarancja ta stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

8) Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy.
§9
Kary

1) W przypadku zwioki Zamawiajacego ze spefnieniem $wiadczenia pienieznego, Wykonawca moze zadac odsetek

ustawowych.
2) W przypadkach, jezeli:

a) Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 Umowy lub

b) Inspektor Nadzoru bedzie bezzasadnie odmawiat dokonania odbioru wykonanych roboét.

Wykonawca wezwie Zamawiajacego/inspektora Nadzoru do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy
w rozsadnym terminie wskazanym w tym wezwaniu W razie nie dotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu,
o ktorym mowa powyzej, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczac od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowiazku
w pierwotnym terminie.

3) W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych odszkodowaniem
w formie kar umownych Zamawiajacy bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogoinych
okreslonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

4) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze Wykonawca nie realizuje ktoregokolwiek z obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy lub tez realizuje go z niezgodnie z niniejsza Umowa lub z harmonogramem
przedstawionym przez Wykonawce, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru wezwie Wykonawce do prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy w rozsadnym terminie wskazanym w tym wezwaniu. W razie nie dotrzymania
terminu wskazanego w wezwaniu, o ktorym mowa powyzej, Zamawiajacy moze zgdac od Wykonawcy zaplaty kary
umownej W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczac od dnia
przewidzianego na wykonanie danego obowiazku w pierwotnym terminie. W przypadku zwioki trwajgcej ponad 30
dni Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie obowiazkow na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi.

5) Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar

umownych:
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a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za kazdy
dzien zwloki,

b) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
Wyznaczonego na usuniecie wad,

¢) w przypadku ujawnienia istnienia w przedmiocie odbioru wad nienadajacych sie do usunigcia — w wysokosci
do 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 1% za kazdy
dzien przerwy,

e) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2.

6) W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy moze je potracic z wystawionych faktur lub zada¢ wyplaty
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli kary umowne z przyczyn wskazanych w ust. 3 przekroczg
20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, po powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy moze wedle
swojego wyboru odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, badz zada¢ stosownego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

7) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego za odstapienie
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8) Gdyby kary umowne nie pokryly szkody wyrzadzonej przez Wykonawce Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

§10
Odstapienie od Umowy

1) Zamawiajacy moze odstapic od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawcy przysiuguje jedynie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.

2) Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodow.
Wazny powdd istnieje w szczegolnosci, gdy:

a) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje przedmiotu Umowy i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ziozonego na pismie;

b) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesiac.

¢) Nastapi ciezkie iflub trwale naruszenie postanowiet Umowy przez Wykonawce;

d) Wykonawca zawiesza dziatalno$¢, staje sie niewyptacalny lub oglasza upadtosé¢ lub rozwiazanie

e) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie ukladowe lub egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

f) wysoko$¢ kar umownych naleznych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 9 przekracza 20%
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

g) Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

h) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone oskarzenia.

3) Wykonawcy nie przysfuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytulu utraconych korzysci na skutek rozwigzania
Umowy w trybie ust. 2.

4) W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowigzki

szczegotowe:
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a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to
winy nastapito odstapienie od Umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.

c) W terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. b) Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokét inwentaryzacyjny robét wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacyjny odebranych robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego.

d) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Zamawiajacy W razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:
a) Dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapfaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony
protokofu inwentaryzacji robot.
§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1) W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zlozyt u Zamawiajacego w dniu zawarcia
umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
stanowiacg kwote ...............ceee. Wiemnie e

2) 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. wystawieniu protokolu z Odbioru koncowego, pozostata cze$¢ (30%
zabezpieczenia) bedzie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancii.

§12
Ubezpieczenia

1) Wykonawca zapewnit zawarcie umow ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robot do konca okresu

gwaranciji, dla nastepujacych wypadkéw, ktore byly spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko wykonawcy

szkody osob trzecich niezwigzanych z procesem budowlanym, ktére dozna}y szkody na mieniu lub osobie,
spowodowanej wykonywaniem robot budowlanych na kwote nie mniejsza niz 1.000.000 PLN.

2) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciaglosci zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do zaplacenia
wszystkich naleznych skladek. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
dowody dotrzymania warunkéw ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skiadek.

3) Jezeli wraz z dowodami oplacania skladek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z Zadanych umow
ubezpieczenia, to Zamawiajacy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewni.
Koszty, ktore zamawiajacy poniost optacajac skiadki ubezpieczeniowe, bedzie mégt potracic z wynagrodzen
naleznych wykonawcy.

4) Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajacego.

5) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§13
Postanowienia koncowe

1) W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamowien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

2) Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajacy dopuszcza zmiany w Umowie na
nastepujacych warunkach i przypadkach:
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a) kazda zmiana i uzupeinienie Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Poza
innymi przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany do Umowy bedq mogly by¢ wprowadzane w zwiazku
z zaistnieniem okolicznosci, ktorych wystapienia Zamawiajacy ani Wykonawca nie przewidywali w chwili
zawierania Umowy a ktére majg wplyw na prawidlowe wykonanie przewidzianych w umowie robot
budowlanych. Wskazane powyzej okolicznosci nie moga by¢ wywolane ani przez Zamawiajacego ani przez
Wykonawce, ani przez nich zawinione i muszg wywolywaé ten skutek, iz Umowa nie moze by¢ wykonana
wedle pierwotnej tresci, w szczegolno$ci z uwagi na razaca strate grozaca Zamawiajacemu badz Wykonawcy
lub niemoznoS¢ osiggnigcia celu Umowy. Strony przyjmuja, Zze zmiany do umowy moga wynikaé
w szczegolnosci:

i)z powodu istotnych brakéw lub bledow w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa

i)z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,

iy z powodu wystapienia sily wyzszej np. zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoécia, w szczegélnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

iv) wystapienia naglych zmian stanu prawnego, gwaltownej dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali
ponadpanstwowej, powszechnej niedostepnosci surowcéw, koniecznosci uwzglednienia wplywu
ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

b) O wystapieniu okolicznosci mogacych wplynaé na zmiang terminéw Wykonawca winien niezwiocznie
poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie i natychmiast odnotowa¢ to w dzienniku budowy.

c) Strony z powodow, jakie moga wplywaé na zmiany terminéw wykonania robot wylaczajg niedogodnosci
zwigzane z pogoda typowa dla okresu wykonywania robot w miejscu budowy.

d) W sytuacji opisanej w p. a) Zamawiajacy i Wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesow, zasady rownosci stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodny zamiar
wykonania przedmiotu Umowy okresla w niezbednym zakresie wplyw powyZzszych okolicznosci na
dotychczasowe prawa i obowigzki stron,

e) niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwo$¢ zmian redakcyjnych Umowy
oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegélnosci przyspieszajacych realizacie,
obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu
Umowy badz zwigkszajacych uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy. W takiej sytuaciji, Zamawiajacy i Wykonawca
wprowadza do Umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badZz
wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac si¢ poszanowaniem
wzajemnych interesow, zasadg rownosci stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym
zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu
Umowy,

f) wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkow wynikajacych
z obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 140 ust. 3 Prawa zamowien publicznych oraz zasad
ogbinych rzadzacych ta ustawa,

g) dopuszcza sig zmiang terminu wykonania umowy, o ile zmiana ta begdzie korzystna dla Zamawiajgcego,
aw szczegolinosci wplynie pozytywnie na prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy; zmiana terminu nie
moze by¢ spowodowana przez zaniedbania ze strony Wykonawcy.

3) Strony umowy sg zgodne, ze w razie wystapienia sporu odno$nie do wykonania i wyktadni niniejszej umowy bedg
dazyty do znalezienia rozsgdnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiazania przed odwotaniem sig do sadu.

4) Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.
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5) Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich.

6) Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do Umowy nr........ccceeeees
Zdh oo
Gwarancja
dO UMOWY ...ocovvvunnsnenesnsnnnnnes 2 ANIA e
T commammmssia s s z siedzibg w ......... Pr2Y Ul weison reprezentowana przez .............. , udziela 36

miesigcznej gwarancji na roboty budowlane realizowane zg. z wyzej wymieniong umowa,

2. W przypadku, gdy w terminie gwarancji, o ktorym mowa w pkt. 1 ujawnig sie wady wykonanego przedmiotu
umowy Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fredry oraz ul. Kochanowskiego w Kwidzynie

(KONTRAKT VII) t0 .covvvieeciiiiens zobowigzuje sie usuna¢ nieodplatnie te wady bez zbednej zwtoki nie
pozniej jednak niz w terminie 14 dni liczac od dnia ich ujawnienia.

3. W przypadku nie zachowania terminu usuniecia wad okreslonych w pkt. 2 .......... zaplaci Zamawiajacemu {j.
Przedsiebiorstwu Wodociggowo-Kanalizacyjnemu Kwidzyn Spétka z o0.0. w Kwidzynie kary umowne
W Wysokosci .......... Zt. (0,5% maksymalnej kwoty wynagrodzenia (brutto) podanej w umowie) za kazdy dzien
zwioki.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym zastosowane beda miaty
odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

(podpis udzielajacego gwarancje
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