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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Wymagania ogéine

(INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW)
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1 Wprowadzenie

1.1 Nazwa zamodwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej Tychnowy-Baldram-Kwidzyn, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malborskiej
w Kwidzynie (KONTRAKT I).

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru Robot
realizowanych w ramach zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stanowig integralng cze$¢ Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia i Kontraktu przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.4  Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia — w skrécie DP dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy stanowiacy podstawe realizacji przedmiotu
zamodwienia;

Dokumenty budowy - oznacza dokumenty wymienione w punkcie 0 niniejszej ST;

Dokumenty Wykonawcy - oznaczajg dokumenty wymienione w punkcie 1.6.14 niniejszej ST;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraznie nie zaznaczono, ze jest inaczej
przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektor nadzoru, Wykonawca i projektantem;
Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob jest
stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
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Hydrant podziemny, nadziemny - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych stuzace
celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do ptukania sieci;

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna | petnigca na zlecenie Zamawiajacego funkcje nadzoru inwestorskiego zgodnie
zwymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez
Zamawiajacego. Gdziekolwiek w ninigjszych Specyfikacjach Technicznych wystepuja pojecia ,Inzynier”, ,Inspektor
nadzoru” i ,Inspektor nadzoru inwestorskiego” nalezy rozumie¢ je jako tozsame.

Jezdnia - cze5¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowq (kanalizacje) albo jego czes¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania Sciekéw sanitarnych
(bytowych);

Kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekéw deszczowych
i opadowych;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu Sciekow;
Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw sanitarnych i ich
transportu;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;

Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekdw;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Kontrakt — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg na wykonanie robdét budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej Specyfikacji. Gdziekolwiek w niniejszej Specyfikacji wystepuja pojecia ,Kontrakt” i ,Umowa”
nalezy je rozumie¢ jako tozsame.

Ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robdt;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

— Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

— Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

— Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

— Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
liniowego;
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na czas budowy;
Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisoéw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych;
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Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem liniowym (przewodem wod.-
kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujacego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizaciji budowy i robét — projekt, ktory w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-ekonomiczne, przy
uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie, metody,
sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego
przedsigwziecia inwestycyjnego i poszczegolnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych
terminéw, odpowiedniej organizaciji oraz jakosci realizowanych robét;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utoZenia odcinka przewodu technologicznego (kolektora,
przewodu ci$nieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi
z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa;

Przepust - obiekty wykonane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji/wodociagu;

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.;

Przepompownia $ciekow - obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi,
przeznaczony do przetransportowania $ciek6w z poziomu nizszego na wyzszy;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

Roboty state — 0znaczaja roboty, ktdre majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce na mocy Kontraktu;

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa;

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przecigcia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploataciji kanatéw;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu
oraz na odcinkach prostych;
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Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przyleglty do budowy - przestrzen sasiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze oddziatywania
robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu;

Wspalny Stownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejacych zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowg;

Zadanie budowlane - czeSC przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng Ilub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu;

Zamawiajacy - inwestor zadania tj. Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z 0.0. w Kwidzynie;
Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania, potwierdzajace
dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowana lub europejska aprobatg techniczna.

Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastepujaco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA - aparatura kontrolno-
pomiarowa i automatyka, DP - Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia, DTR -
dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — $rednie napiecie,
WO - Wymagania Ogdlne, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ -
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

1.5 Podstawowe wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1  Teren Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z Kontraktem.

Warunkiem rozpoczecia Robét na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wtascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowane bedg
roboty, wtascicieli infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia Robét, przewidywanym terminie ich
zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie
prowadzenia Rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wlascicieli terendw, na ktdrych prowadzone beadg Roboty.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez
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do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.2  Oznakowanie Terenu Budowy

1.5.2.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajagcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.5.3  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza Terenem

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego. W szczegdlno$ci Wykonawca

zastosuije sie do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

c) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

d) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazddw i mostéw prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcow na wiasny koszt.

f)  Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robdt i likwidacji Terenu Budowy.

1.5.4  Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca zaktualizuje dostarczone przez Zamawiajgcego projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas
budowy, jezeli zajdzie taka potrzeba, oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wiascicieli drdg
i odnosnych wiadz.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot
w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacije ruchu zastepczego i zabezpieczenie rob6t na czas
budowy.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robot i zlikwiduje po zakonczeniu Robdt wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzany ze
zmiang organizacji ruchu system znakow i sygnatow drogowych.
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Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istnigjacych posesji w okresie prowadzenia Robot,
a w harmonogramie Rob6t uwzgledni odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.
Optaty za zajecie pasa drogowego wraz z pierwszg optata za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym ponosi
Wykonawca.

Zajmujacy pas Wykonawca ponosi catg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym, ponosi zwigzane
z tym optaty oraz odpowiedzialno$¢ za wady spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robét oraz jest obcigzany
ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.

Po zakoniczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaty uszkodzone lub
zdemontowane w trakcie realizacji Robdt.

1.5.5  Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowac sig do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pdzniejszymi zmianami),

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi
Zmianami),

— stosowac sig do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi zmianami).
W okresie trwania Robot wykonawca bedzie:
— utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,

—  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.

— zabezpieczenie drzewostanu poza terenem objetym pozwoleniem na budowe i nie przeznaczonym do
wycinki.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizaciji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7  Ochrona stanu technicznego wiasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych i nadziemnych,
takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarzadcow tych
budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich
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lokalizacji. Ponadto Wykonawca uzgodni z zarzadcami urzadzen sposob zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich
dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzadcow na czas
prowadzenia prac w poblizu tych, budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktorych byta mowa powyzej, oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robdt w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swoj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pézniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

Szczegétowe wymagania dotyczace prowadzenia robot w sasiedztwie istniejacej infrastruktury przedstawiono
W punkcie 5.4 niniejszej ST.

1.5.8  Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét nalezy wzig¢ pod
uwage nosno$¢ nawierzchni drég gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu
budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.5.9 Bezpieczeristwo prowadzenia prac
Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

—  Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

—  Wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki

—  Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

—  Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oSwietlenie

— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow

— Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu

— Witasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
tazienkami i toaletami

—  Wiasciwe zabezpieczenia p.poz. Robdt i urzadzen Terenu Budowy
Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie
wszystkich wymogdw odno$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.
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Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.5.10 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkdw, chodnikéw itp., ktdre przylegajg do miejsca wykonywania Robdt oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na
ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowac, opisac, sfotografowaé lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru, przed rozpoczeciem
wszelkich Robdt na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziataf na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego. Po uzgodnieniu
terminu wizji z Inspektorem nadzoru Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, ktdre uczestniczy¢ majg
W Wizji.

Wszelkie uszkodzenia ilub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét zostang naprawione
na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé
aprobate Inspektora nadzoru i wtasciciela terenu iflub instytuciji przeprowadzajacej inspekcije.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji pafstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziafaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacii
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.12 ROéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spethia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy
wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13 Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancije.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami Kontraktu.
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1.5.14 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

O ile nie ustalono inaczej Wykonawca bedzie dostarczat Inspektorowi Nadzoru wszelkie Dokumenty Wykonawcy w 4
egz. w formie wydruku i 1 egz. w formie cyfrowe;j.
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

—  Projekt organizaciji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.4,

—  Program robét zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.1

—  Dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.2
— Instrukcje (program) rozruchu zgodnag z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.3
— Raporty Miesieczne zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.4

— Inne raporty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.14.5

— Projekty robdt tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robdt statych, w tym w
szczegolnosci:

—  Projekty umocnienia $cian wykopdw,

—  Projekty odwodnienia wykopdw.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robdt (np. pozwolenia wodno -
prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopdw, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania
niezbedne do ich uzyskania.
Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wiasnym staraniem wazno$¢ przez caty czas trwania Kontraktu wszelkich map,
dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia
rysunki szczegétowe, ktore niezbedne beda do ukoriczenia robdt.
Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia robét.
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie
takie nie zwalnia Wykonawcy z Zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, wigcznie
z odpowiedzialno$cig za btedy, pominigcia, rozbieznosci i niedopetnienia.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji ilub uzyskanie uzgodnieh nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, ktdry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

1.5.141 Program Robét

W terminie okreslonym w Umowie Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy Program w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie programu Robét
sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robdt w odniesieniu do wykonania Umowy.
Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace
ograniczy¢ postep Robot, ktére moga wystapi¢ w okresie zimowym.
Kazdy program bedzie zawierat:

— porzadek (harmonogram Robot), w jakim Wykonawca zamierza wykonywa¢ Roboty:

e w ujeciu tygodniowym w okresie pierwszego kwartatu obejmujacego okres planowania.

e W ujeciu miesiecznym w pozostatym okresie wigcznie z Dokumentami Wykonawcy, zakupami, produkcjg
Urzadzen, dostawa na Teren budowy, budowa, montazem, prébami, rozruchem i ruchem prébnym,

— harmonogram pfatnosci w ujeciu miesiecznym obejmujacy okres trwania Umowy,
— porzadek i koordynacije inspekciji i prob, wymienionych w Umowie, oraz
—  projekt organizacji budowy i robdt obejmujacy m.in.:
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e 0gdlny opis metod, ktore Wykonawca zamierza zastosowac i wazniejsze etapy wykonywania Roboét, oraz

e szCzeglty opisujace uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby kazdej kategorii Personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie Budowy dla kazdego
wigkszego etapu budowy.

Wykonawca bedzie obowigzany dostarczy¢ zaktualizowany program, kiedy tylko poprzedni program okaze sie
niezgodny z rzeczywistym postepem lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, natomiast harmonogram Robét
i harmonogram pfatnosci powinny by¢ uaktualniane przez Wykonawce co miesigc i dostarczany Inspektorowi Nadzoru
jako cze$¢ kazdego Raportu Miesigcznego.

Jesli Inspektor Nadzoru, w ciggu 14 dni od otrzymania takiego Programu, nie powiadomi Wykonawcy o zakresie
swoich zastrzezen w stosunku do niezgodnosci Programu z Umowa, to Wykonawca winien dziataC zgodnie z tym
Programem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych.. Personel Zamawiajgcego winien
planowa¢ swoje dziatania na podstawie tego Programu.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadamia¢ Inspektora nadzoru o przewidywanych szczegolnych wydarzeniach lub
okolicznosciach, ktére moga negatywnie wptyna¢ na robote lub op6zni¢ wykonanie Robét.

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce powiadomieniem, ze program w okreslonym
zakresie nie spetnia wymagan Umowy lub, Ze nie jest zgodny z rzeczywistym postepem podanymi deklarowanymi
zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru program skorygowany.

1.5.14.2 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt Dokumentacje Powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji projektowej, a ich treS¢ przedstawiaC bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia na wiasny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢é na wiasny koszt
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg
oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentaciji geodezyjnej i kartograficzne;.

Dokumentacje Powykonawczg nalezy dostarczyC Inspektorowi nadzoru do przegladu przed rozpoczeciem odbioru
koricowego.

Jezeli w trakcie odbioréw koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie Robdt Wykonawca dokona wiasciwej korekty Dokumentacji Powykonawczej tak, aby ich zakres,
forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie wydrukow
oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg dokumentacje geodezyjno — kartograficzng
Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

1.5.14.3 Program rozruchu

Program Rozruchu zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania odbioru koricowego. Program
Rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inspektorowi nadzoru do przegladu i zatwierdzenia w terminie na 30 dni
przed datg rozpoczecia odbioru koricowego wedtug aktualnego harmonogramu Robét. Program zawierat bedzie
wszystkie szczegdtowo opisane czynnosci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu odbioru
koricowego cato$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgca niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Inspektora nadzoru.

Wykonawca zawrze w Programie Rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej technologii i
wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram odbioru koncowego. W kazdym przypadku Program
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uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zwarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli
wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan
Kontraktu Inspektor nadzoru odrzuci Program Rozruchu, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia
i uzupetnienia Programu rozruchu zgodnie ze wskazéwkami Inspektora nadzoru.

1.5.14.4 Raporty Miesieczne

Wykonawca bedzie przygotowywat Raporty Miesieczne o postepie wedtug wzoru uzgodnionego z Inspektorem
nadzoru.

Pierwszy raport winien obejmowac okres od podpisania Umowy az do korica nastepnego miesigca kalendarzowego
nastepujacego po tej dacie. Raporty miesieczne przygotowane przez Wykonawce bedg sktadane do 7-go dnia
kazdego miesigca, nastepujacego po miesigcu, ktorego dotyczy raport.

Raporty bedg sporzadzane az do czasu, kiedy Wykonawca ukoriczy wszystkie roboty.

Kazdy raport bedzie zawierat:

— tabele i szczegbtowe opisy postepu , wiacznie z kazda faza, Dokumentéw Wykonawcy, zakupéw, produkcii,
dostawy na Teren Budowy, budowy, montazu, préb;

— dla produkciji kazdej wazniejszej pozycji Urzadzen i Materiatéw - nazwe wytworcy, miejsce produkcji, procent
zaawansowania, oraz rzeczywiste lub spodziewane daty:
e rozpoczecia wyrobu,
e inspekcji Wykonawcy,
e préb, oraz
e wysyiki i dostarczenia na Plac Budowy;
—  kopie dokumentéw zapewnienia jako$ci, wyniki prob i $wiadectwa Materiatow;
— statystyki bezpieczenistwa, wigcznie ze szczegdtami niebezpiecznych wydarzen oraz dziatar odnoszacych sie
do aspektéw srodowiskowych i kontaktéw publicznych; oraz

— pordwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegdtami wszelkich wydarzen lub okolicznoci,
ktére mogtyby zagraza¢ ukonczeniu zgodnie z Kontraktem oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania
opdznien.

— uaktualniony harmonogram robét i harmonogram ptatno$ci wykonane na podstawie Programu robét zgodnie
z punktem 1.5.14.1

— Rozliczenie miesieczne sporzadzone w oparciu o protokoty Odbiordw czesciowych rob6t w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Inzynier w okresie 10 dni roboczych od dnia otrzymania raportu od Wykonawcy zatwierdzi, badz odrzuci Raport
Miesieczny podajac przyczyne odrzucenia. Wraz z Raportem Miesiecznym Inzynier zatwierdzi Rozliczenie miesieczne,
ktére bedzie stanowi¢ do wystawienia faktury za wykonane przez Wykonawce roboty.

1.5.14.5 Inne raporty

Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia w terminie 7 dni dodatkowego raportu
w formie ustalonej z Zamawiajacym. Inspektor nadzoru w ciggu 2 dni roboczych zaopiniuje taki raport i przekaze go
Zamawiajacemu. W terminie kolejnych 2 dni roboczych Zamawiajacy zatwierdzi, badz odrzuci taki raport podajac
przyczyne odrzucenia.

1.5.15 Szkolenie Personelu

Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiajacego.
Wszelkie szkolenia i instruktaz beda prowadzone w jezyku polskim.
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Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowac zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemoéw jako catosci, po czym
nastapi zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposazenia. Program szkolenia bedzie przygotowywat personel
Zamawiajacego do eksploatacji urzadzen.

Wykonawca zapewni instruktoréw, ktérzy przeprowadzg szkolenie na miejscu obejmujace wtasciwg eksploatacie,
kontrole jakoSci, konserwacje wyposazenia oraz procedury bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym zasad organizacji, planu szkolen
oraz do okre$lenia umiejetnosci, jakimi winien postugiwac sie personel przystepujacy do szkolenia.

1.5.16 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiérki, wtaczajac
w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen niezbednych mediéw do
Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi
w okresie wykonywania Rob6t optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub
modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie
nienowych winny by¢ uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlega¢ uzgodnieniu w ramach
projektow organizacji ruchu.

1.5.17 Nadzor oraz dokumentacja archeologiczna

Teren, na kitérym zlokalizowano inwestycie nie znajduje sie w strefie wystepowania znanych stanowisk
archeologicznych.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robét, powiadomienia Inspektora nadzoru i wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz
postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia
23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie
prowadzenia prac  konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badah  konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogq by¢ prowadzone
pod pfatnym nadzorem archeologiczno — konserwatorskim nad catoscig prac ziemnych, ktdre nalezy zleci¢
odpowiednim stuzbom.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione przez
wtasciwego Konserwatora Zabytkow, w tym rdwniez zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia
nadzoru archeologicznego musza zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed ich zastosowaniem.

2  Materiaty i urzadzenia

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byc¢:
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— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlno$ci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodno$ci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegélnosci ST, dokumentacjq projektowa, a takze
poleceniami Inspektora nadzoru,

— nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowaé urzadzenia, do ktérych s fatwo dostepne czesci zamienne.
W Dokumentacji Projektowej moga wystepowaC nazwy wiasne, znaki towarowe lub byC podane niektdre
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, spetniajace
wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi,
a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

2.2  Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do
innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez
Zamawiajacego.

2.3  Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

24  Kwalifikacje wiasciwosci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatdw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robét muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Materiaty i urzagdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢
Inspektorowi nadzoru nie pozniej niz w dniu dostawy materiatdw, urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych materiatéw i urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw Ilub dostawcow protokoty
z przeprowadzonych prob, ktore sq reprezentatywne dla dostarczonych materiatéw i urzadzen i przesle dwie kopie
takich atestéw na rece Inspektora nadzoru. Atesty takie majg stwierdzic, iz odno$ne Materiaty i Urzadzenia zostaty
poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw i norm, jak
rowniez podawa¢ wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz materiaty i urzadzenia dostarczone na
Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wasciwe juz
po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow i urzadzen do jakichkolwiek czesci Robét
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inspektora nadzoru prébki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sq
one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakoSci dla materiatu, z ktorego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie
materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jako$ci zatwierdzonym probkom.
Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentdw zwigzanych z materiatami,
a istniejacych w innych jezykach.
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Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw migdzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw
potwierdzajacych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
2.5 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzeri Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim,. DTR te bedg obejmowac:
a) Czes¢ rysunkowa obejmujacy

— schematy procesu i instalacji

— kompletng specyfikacje elementdw z podaniem rodzaju materiatu

— rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz z ciezarem
urzadzenia

— opis wszystkich komponentdw/jednostek urzadzen/systeméw i ich czesci
— zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzen/systemow
— certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.)
—  obliczenia (wytrzymato$¢, osiagi etc.)
— schemat potaczen elektrycznych;
— specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) Czes¢ instalacyjng obejmujaca opis
— wymagan dotyczacych instalacii
— wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ i przechowywania
—  zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
c) Czes¢ obstugowa obejmujaca opis
—  obstugi
—  konserwacji

— naprawy
DTR beda przedktadane Inspektorowi nadzoru do przegladu przed rozpoczeciem dostawy urzadzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta tego
koniecznos¢ podczas instalaciji lub rozruchu urzadzen.

26 Znakowanie urzadzen, materiatow itp.

Znakowanie urzadzen, materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie
z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta,
na ktdrych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.7  Ustugi specjalistow- pracownikow producentéw

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw $wiadczone podczas
przeprowadzania Robdt budowlanych ptaci Wykonawca.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez
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Inspektora nadzoru: projekcie organizacji Robot i harmonogramie Robdt; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Kontrakcie, wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentdw lub utrata ich aktualnosci bedg
wystarczajacym powodem do wydania polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi
zadwiadczeniami

4  Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatéw w taki
sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentach Kontraktowych
(wtym w szczegdlnosci w ST). Nie moga one wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetia¢ wymagania Kodeksu Drogowego i innych
przepisow, szczegolnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej wadze oraz
powinien regularie informowa¢ Inspektora nadzoru o kazdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku
na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakoriczonych robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawienie wszelkich szkdd spowodowanych takim transportem na swoj wtasny koszt i zgodnie z instrukcjami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane praca $rodkéw
transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

5 Wykonanie Rohét

5.1  Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem, harmonogramem Robdt, projektem
organizacji robét i PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w szczegdlno$ci w dokumentaciji projektowej
iw ST), a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa, stanowigcg podstawe realizacji Robdt. Przed przystapieniem do
Robdt Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden komplet w wersji papierowej i jeden komplet w wersji
elektronicznej nieedytowalnej dokumentaciji projektowe;.

5.3  Zgodnos¢ Robét z dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z dokumentami Kontraktowymi, dokumentacjq projektowg
i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w Umowie.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych moga nie obja¢ wszystkich szczegdtéw projektu
i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu
oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w SIWZ i dokumentaciji projektowe;,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacii.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia beda zgodne z Kontraktem. Dane okreSlone
w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe.

Cechy materiatow i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontrakiem i wptynie to na
niezadowalajacq jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.4  Szczegdlne zasady prowadzenia robét w sasiedztwie istniejacej infrastruktury

— W trakcie prowadzenia robdét ziemnych zachowa¢ ostrozno$¢ oraz zabezpieczy¢ istniejace urzadzenia
podziemne przed uszkodzeniem.

—  Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywa¢ recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

— Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii urzadzen
energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikéw i 0s6b postronnych, na skutek nieprawidtowo
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen itp.

— Zachowac ostroznos¢ przy wykopach w poblizu latarni oSwietleniowych.

— Na 14 dni przed rozpoczeciem robét powiadomi¢ bezwzglednie pisemnie wtasciwg terenowo jednostke TP
oraz przeprowadzi¢ wywiad branzowy nt. ewentualnych zmian w lokalizacji urzadzen telekomunikacyjnych.

—  Skrzyzowania i zblizenia z infrastrukturg TP wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy zaktadowej TP: ZN-
96/TPSA - 004.

— W przypadku koniecznosci zaprojektowa¢ na skrzyzowaniach i zblizeniach zabezpieczenie istnigjace;
infrastruktury TP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt
zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zosta¢ opracowany przez osobe posiadajacq
uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.

— Przed rozpoczeciem prac ziemnych infrastrukture telekomunikacyjng w miejscach zblizen i skrzyzowan
zlokalizowac recznymi probnymi przekopami poprzecznymi. Prace ziemne w promieniu 2,0 m od infrastruktury
TP wykonywac¢ recznie ze szczegolng ostroznoscia.

— W trakcie budowy istniejace (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizer i skrzyzowan
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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— Prace ziemne w poblizu gazociggéw wykonywaé recznie ze szczegolng ostroznoscia.
— Zachowa¢ normatywne odlegto$ci, przewidziane przepisami, od istniejacych sieci i urzadzen podziemnych.
— W trakcie robét, na trasie wykopow, zabezpieczy¢ urzadzenia sygnalizacji $wietlnej.

— Termin i warunki wykonania robdt ziemnych w pasie drogowym ulicy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami
drég.
W przypadku, gdy dla prawidtowej realizacji Robdt konieczne bedzie dokonania przebudowy istniejacej infrastruktury
takiej jak np. kable elektryczne, telekomunikacyjne, istniejace rurociagi itp. Wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

6 Kontrola Jakosci Robaét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwosciq zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach Kontraktowych, w szczegdlnosci
w ST i dokumentacii projektowej.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z Kontraktem.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i Robét ponosi Wykonawca.

6.1  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.2 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.
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6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw badarn dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

N

Dziennik budowy,

w

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

~

Dokumenty Wykonawcy,

o O

Harmonogram Robot,

~

Protokéty z préb, inspekcii, odbiordw,

oo

)
)
)
) Powiadomienia, komunikaty i o$wiadczenia wydane przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego,
)
)
) Dokumenty zapewnienia jakoSci,

)

9

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane podczas
odbiordéw koricowych Robot. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.7  Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Wymienione w punkcie powyzej dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane
na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inspektora nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach
archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Obmiar Robét

W zwigzku z tym, ze ptatnosci za wykonane Roboty zostang dokonane na zasadzie kwoty ryczattowej, Roboty nie
podlegaja obmiarowi.

8  Odbidr Robét

8.1  Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
—  odbiorowi po uptywie okresu rekojmi za wady (odbidr ostateczny).

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru
Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru pisemnie. Odbior bedzie przeprowadzony bez zbgdnej zwtoki.

Jako$¢ i ilos¢ Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ i zgodno$¢ wykonanych robdt
z kontraktem, takich jak: raporty z prdb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne
z potwierdzeniem geodety o zgodno$ci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania robdt,

— przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i prob.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora nadzoru, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze.
W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢
istotne dane, majace wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robét:

— zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjq projektowa i ST,
— rodzaj zastosowanych materiatdw, typ urzadzen
— technologie wykonania robét,

—  parametry techniczne wykonanych robét.
Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z préb
przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.
Przeprowadzenie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
wynikajacych z Kontraktu.

8.3  Odbior czesciowy

Przed wystapieniem o ptatno$¢ czesciowa, Wykonawca zgtosi do odbioru czeSciowego wszystkie roboty, ktdrych
ptatno$¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.2 dotyczacymi odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora nadzoru za podstawe do wystapienia o ptatnos¢ czesciowa, kiedy
przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.
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Protokdt odbioru robét Wykonawca dotaczy do Rozliczenia miesiecznego. Jezeli w zakres robdt stanowigcych
podstawe wystapienia wchodzg roboty poddane odbiorom we wczesniejszym okresie, Wykonawca zatgczy do
wystapienia protokdty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

8.4  Odbior koncowy

8.4.1 Wymagania ogélne
Celem odbioru koricowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem wszystkich Robét nim
objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru nastepujacych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z p. 1.5.14.1)

b) Program rozruchu (zgodny z p.1.5.14.3)

c) Protokéty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych,

d) Protokéty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji,
e) Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

— dokumenty atestacyjne,

—  certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

— $wiadectwa jakosci,

— atesty higieniczne

— dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen

— inne dokumenty wymagane prawem.
Inspektor Nadzoru wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci Odbioru koricowego robét, stanowigcych przedmiot Umowy
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Zakoriczenie
czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w 7 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Wykonawca nie rozpocznie odbioru koricowego przed wydaniem przez Inspektora nadzoru potwierdzenia osiggniecia
gotowosci do rozpoczecia odbioru.
Nadzér nad przebiegiem odbioru sprawowaC bedzie Komisja w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajacego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez
Zamawiajacego lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami. Z przeprowadzonych odbioru koricowego
Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Protokét musi zostaé
poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisji.
Kazda kolejng faze odbioru mozna rozpocza¢ wytacznie po pozytywnym zakoriczeniu fazy poprzedniej.
Kazdorazowo pomiary parametrdw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie odbioru, w poszczegdlnych ich
fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi wartosciami tych parametrédw okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR.
Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru
kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.
Przed przystapieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktdry pdzniej bedzie brat udziat
W rozruchu.

8.4.2  Zakres i etapy odbioru koncowego
W ramach odbioru koncowego dokonane zostanie komisyjne:
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— sprawdzenie kompletnoci i poprawno$ci wykonania Robdt poprzez weryfikacje ich zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

— sprawdzenie protokotéw odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiordw czesSciowych,
protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw technicznych itp.

— wykonanie prob, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie odbioru koricowego przewidziano
w poszczegdinych ST,

— przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegélnych ST
i z zatwierdzonym programem rozruchu (zgodnym z p.1.5.14.3).

8.43 Raport z odbioru koricowego

Raport z odbioru koricowego powinien obejmowaé opis przebiegu i zakoficzenia odbioru koricowego oraz wytyczne
dotyczace eksploatacii.
W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

—  protokoty z przeprowadzonych podczas odbioru koricowego badan, prob inspekciji,
—  protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,
—  protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych robdt z Kontraktem i dokumentacjg projektowa,

— protokdt stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi
w zakresie BHP i ppoz,

— oS$wiadczenia wiascicieli gruntow, na ktdrych prowadzone byty roboty budowlane, o braku roszczen po
wykonanych robotach.

8.5 Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, pozwolenia na uzytkowanie
wykonanych obiektow (dla obiektéw, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym).

8.6  Odbior po okresie gwarancji (Odbiér ostateczny)

Odbidr ostateczny jest dokonywany protokolarie przez Inspektora nadzoru przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

9 Podstawa ptatnosci

9.1  Ustalenia ogdlne
Ptatnosci za wykonane Roboty zostang dokonane na zasadzie kwoty ryczattowe;.

9.2 Kwota ryczattowa

Kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce w ofercie i zapisana w Umowie jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete Kontraktem.

W kwocie ryczattowej nalezy uwzglednia¢ w szczegolnosci:

— robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

— warto$¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do wykonania robét
a nie wymienionych bezposrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, i inne.

— koszty ogoine przedsigbiorstwa,

— koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét statych,
przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejacych systemow,

— koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

— koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktdrych nie przewidziano odrebnych
pozycji przedmiarowych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot i w okresie rekojmi za wady,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.3  Ustalanie wartosci Robét dla potrzeb ptatnosci przejsciowych

Podstawg przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie Robét i pozytywny wynik ich inspekcji zgodnie z p.
8.3.

Wartos¢ robdt, stanowigcych podstawe ptatnosci przejsciowej ustalana bedzie na podstawie ilosci robdt szacunkowo
ustalanej w trakcie inspekcji zgodnie z p. 8.3.

W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilos¢ robdt, ktére majg by¢ podstawg ptatnosci przejsciowej
w postaci procentowego udziatu w warto$ci kwoty ryczattowej. W celu poprawnego okreslenia ilosci robdt Wykonawca
na zadanie Inspektora nadzoru udostepni informacje na temat warto$ci elementéw robdt wykonanych.
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