Wymagania ogoéine

Roboty budowlane w zakresie budowy rurogigdw, cagow komunikacyjnych i linii energetycznych —

roboty budowlane w zakresie budowy rurocigow do odprowadzanigciekdw
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  osiediglitosna w Kwidzynie
Przytacza kanalizacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdyynagania Ogdélne" odnosiesilo wspolnych wymaga
technicznych dotyecych wykonania i odbioru robét budowlanych , ktéostam wykonane w ramach
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiéditosna w Kwidzynie
12. Zakres robét obgtych ST
Wymagania og6lne nalg rozumiet i stosow& w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotycymi
poszczegolnych rodzajéw robot:
Lp. Kody CPV Numer i tytut specyfikacji
Roboty budowlane w zakresie budowy rurogigdw, cagow komunikacyjnych i
1 45231 |linii energetycznych — roboty budowlane w zakresibudowy rurociagow do
odprowadzaniasciekow
1.1 45231-01 Roboty ziemne
1.2 45231-02 Podi@ z materiatow sypkich
1.3 45231-03 Przytza kanalizacji sanitarnej
Normy paistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specatijlach Technicznychebda stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.
1.3  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

aprobata techniczna- to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwigtgzgego przydatn& do stosowania w
budownictwie;

budynek - to obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamoc
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i;dach

budynek uzyteczndici publicznej - to budynek przeznaczony dla administracji pusiaj, wymiaru
sprawiedliwdgci, kultury, kultu religijnego, éwiaty, szkolnictwa wyszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handastgonomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pesaw w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wgdm poczty lub telekomunikacji oraz inny ogolnodgpsty
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych flinka budynek #yteczndci publicznej uznaje sitakze
budynek biurowy i socjalny,

budowla - to kazdy obiekt budowlany nieddalacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jikniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci téchne, wolno stajce maszty antenowe, wolno siog trwale
Zwiazane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczaléaekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opermadziemne i podziemne prgga dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze nildna take czsci budowlane urgdzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych udzeh) oraz fundamenty pod maszyny i gizenia, jako odibne pod
wzgledem technicznym e%ci przedmiotéw sktadagych st na catd¢ uzytkows;

budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w atomym miejscu, a tate odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego;

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

dokumentacja budowy- to pozwolenie na budawwraz z zatczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy siyce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodbntau - takze dziennik montau;
dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmiandokionanymi w toku
wykonywania rob6ét oraz geodezyjnymi pomiarami poary&wczymi;

droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaclwu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usuRtia po jego zakaczeniu.
dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizaty do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania pol@écennej korespondencji technicznej pagizy Inspektorem, Wykonawd
Projektantem.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpoweaniona do kierowania robotami i do



wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.

koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji nawierzchni.

laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseg@be przez Zamawigego, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

materialy - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania rob6t, zgodne z Dokument&pjektovy i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéktora.

nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofp@n od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwacieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy scieralm a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa staa do wyréwnania nieréwsoi przekroju poprzecznego lub profilu
podbudowy lub istnigjcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladasie z jednej lub kilku warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek poditaa. Maze zawierd warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) warstwa mrozoochroan warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed skutkami
dziatania mrozu,

h) warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lcej powyej,

i) warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostej sk do nawierzchni.

niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

obiekt budowlany - to:

e budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

«  budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami,

e obiekt matlej architektury;

obiekt matej architektury - to niewielkie obigka w szczegolnei:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

e posugi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

« uzytkowe stiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pauku, jak: piaskownice, Ktawki, drabinki,smietniki;

objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z Dokumentadprojektove w ramach

dopuszczonych tolerancji, alieprzedziat tolerancji nie zostat olleny - w ramach tolerancji, przyjmowanych

zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

podiaze ulepszone - gérna warstwa pagitplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unatiwienia

przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepéhtora, w formie pisemnej, dotyce

sposobu realizacji robot lub innych spraw geinych z prowadzeniem budowy.

poziom terenu- to rzdma projektowanego lub ugglzonego terenu przed wejem gtéwnym do budynku ablz

jego samodzielnej ezci (klatki schodowej), niedlacym wykcznie wejciem do pomieszcziegospodarczych lub

technicznych,

pozwolenie na budow - to decyzja administracyjna zezwalaj na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robd4t budowlanych innychzrbudowa obiektu budowlanego; prawo do dysponowania

nieruchomeécia na cele budowlane - to tytut prawny wynidey z prawa wiasni, uwzytkowania wieczystego,
zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunfowigzaniowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowej.

przedsiewzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gutenia drogowego lub modernizacja (zmiana

parametréw geometrycznych trasy w planie lub pragiekpodiznym) istniejcego padczenia.

przepust - obiekt wybudowany w formie zamkséj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych

ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalrabhu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumangwi stronami steacy do wpisywania

przez Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicéw i ewentualnie dodatkowych

zahkcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez fyniera.

rekultywacja - roboty magce na celu uponzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.
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remont - to wykonywanie w istnigcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegagh na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanawyich biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza siosowanie wyrobow
budowlanych innych giuzyto w stanie pierwotnym;roboty budowlane - to bwd, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozhiérce obiektu budowlanego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t mdowlanych - zbiér zasad, wymagaraz opiséw
technologicznych dotyazych wykonania poszczegolnych czykciewiazanych z wykonaniem zadania
budowlanego. W dalszej ¢xi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roftwddowlanych bdzie nazywana
dla uproszczenia Specyfikac]echniczm, oznaczoa w. skrocie ST.

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #ai (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich wykonania.
teren budowy -to przestrze, w ktorej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy;

tymczasowy obiekt budowlany- to obiekt budowlany przeznaczony do czasowegtkowania w okresie
krotszym od jego trwakei technicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub rozbiorki, a ta& obiekt
budowlany niepaiczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcahe, pawilony sprzedw ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumane, uradzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

urzadzenia budowlane- to uradzenia techniczne zgdane z obiektem budowlanym, zapewsiaj maliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylacza i uradzenia instalacyjne, w tym shce
oczyszczaniu lub gromadzericiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki;
wyrdb budowlany - to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgadmnowytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania wd&pasvaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany doatbr
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrob6w dusstvania we wzajemnym pgizeniu stanowicym integralia
calas¢ uzytkows;

zadanie budowlane czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanogzia odebrng catas¢ konstrukceyjma lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkeghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogdblne wymagania dotycgce robo6t
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajcy w uzgodnionym wczaiej terminie przekze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymylokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy
oraz reperéw , dziennik budowy oraz dwa egzempldak@mentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa to dokumentacja, &tdfykonawca otrzymuje od Zamawdaggo w ramach  Umowy.
Skilada s} z nasgpujacych czsci :
»  Wskazowki dla oferentéw i formularze
*  Warunki i dane kontraktowe
« Specyfikacje Techniczne
« Slepe kosztorysy
e Przetargowa dokumentacja projektowa .
Spis dokumentacji objej Projektem:
e Plan zagospodarowania terenu
e Kosztorys przedmiarowy
Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargovesjastia tylko podstaw do wykonania przedmiaréw i
okreslenia ceny jednostkowej. Podstawykonania robétsdokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne.
Opracowania uzupetnigje oraz dokumentagjobocza, Wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie . Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej winny dywprowadzone na fainie i autoryzowane przez Inspektora. Istotne
zmiany w dokumentaciji projektowej powinnydwprowadzone po uzgodnieniu z projektanteveliev trakcie
wykonania rob6t okae sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowgjzekazanej przez Zamawieggo,
Zamawiajcy sporadzi brakupce rysunki i ST i przekae Wykonawcy .

1.4.3. Zgodndé robot z dokumentacp projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczree @todatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w épjednym z nich sobowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac
Wykonawca nie maze wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadordilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lupraavek.
W przypadku rozbienaosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z dokumentacprojektows i ST.
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Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli muszbyé
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektova lub ST, i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca und@, w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora, tablice
informacyjne. Tablice informacyjneztla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w cen
UMOoWrg.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenioimydw okresie trwania realizacji
umowy & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji umowy ado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujesdzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgie w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdgzelkie innesrodki nieztedne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcagtizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unika uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
whasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyithrh substancjami

toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pgaru.

Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaigrem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdfvgkonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robét bda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravegnion
jednostk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu roboét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatggchnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagai tego odpowiednie przepisy Zamavdigy powinien otrzymézgod; na wycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagddezych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawigggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepiemasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkich rodzajéw robaét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy i
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powiadomé Inspektora i wkadze lokalne o zamiarze rozpoizrobét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekti zainteresowane wtadze orazlhie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i gtzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni,
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagi@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane na budowie od
daty rozpocgcia rob6t do daty wydania potwierdzenia zédaenia rob6t przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaoweéqmo by prowadzone w
taki sposéb, aby obiekt lub jej elementy byly wa@adlagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uszkodzenia powstate na skutek zlego, lub brakaymania Wykonawca naprawi na wiasny koszt.

1.4.11. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramijscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasv jakikolwiek sposob zwizane z robotami idglzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

1.4.12. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w umowie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetniaajp materiaty, spret i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robedy, obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévle @ umowie nie postanowiono inacze;j.

1.4.13.Szkody i zniszczenia

2.2.

2.3.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszyjasavtasnaéé (prywatry lub publiczra) ma wéwczas
obowizek do na prawy lub zad@iczynienia w wysok&i ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowieds s
Koszt napraw i uszkod#ewliczone g w cerg umowry.

MATERIALY

Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w tozrodla wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowiezany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoam eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie uudowy lub z innych miejsc wskazanych w
umowie feda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwsgeania zgodniei
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krgiateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materialdw pod wzgliem jakdci.



2.4,

2.5,

2.6.

2.7.

Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektordlidaspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychiariatéw zostanie przewadtiowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i wiasciwosé i byty dostpne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscacharozowanych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materialdw
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatdywrzyktadowe. Wykonawca nie stosowadowolne
materialy spetniajce odpowiednie wymagania.

Materiaty pochodzce z rozbiorki

Materiaty pochodzce z rozbidrki naley w maksymalnym stopniu wykorzygtaonownie do wykonania wybranych
warstw konstrukcyjnych.

Materiaty niewykorzystane nate utylizowa: w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami. Kosgliaacji
niewykorzystanych materiatbw ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien kiyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakesci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora; w przypadku braku ustale takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwperdzajcych dopuszczenie sgite do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zostpnzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone @wot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktoére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych robot i whkciwosci przewa:onych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewniaprowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termipizewidzianym umogv

Srodki transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych ab@n na osie mogbyé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggkowanych odcinkéw, drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieiaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdédnie z umow, oraz za jak& zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodstoz dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$oi wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossan
jesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysolarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej 5T, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzdhi wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wgptijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw,soadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.



6.2.

6.3.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakpoogramu zapewnienia
jakaosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§konywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektovs, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

e organizact wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaaibét,

e organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

« bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementdw robaét,

* system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jal wykonywanych robét,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

* sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmad
sterupcych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesihriologicznym,
proponowany sposob i forprzekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

« wykaz maszyn i urtzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzonraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje iilg¢ srodkéw transportu oraz uidzeh do magazynowania i zatadunku materiatow (spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.),

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitita wiasciwosci w czasie transportu,

e sposoéb i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robat,

e sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazoma jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozermezadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoicia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dlmee, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshieczny, aby zapewi
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektoro$viiadectwaze wszystkie stosowane udzenia i spret badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okg&jacych procedury
badah.

Inspektor dzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek nie@gnigciach dotyczcych
urzadzeh laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntebod badawczych. 2eli
niedocigniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dépije do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki kda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodobsistwem
wytypowane do bada

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion, mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcgdhie .przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenssenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonagdo bada wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie

obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejseuminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jaiNykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do

akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie piej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalkd.
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&awywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw trédta ich wytwarzania., i zapewniona medhie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitrobét prowadzonego przez Wykonawtedzie ocenié
zgodna¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawyaikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor mae pobieré prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy |uécz
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lulatkowych bad@ albo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodanateriatdw i rob6t z dokumentagprojektows i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mae dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieadmtwa, wykazuicy ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okgnymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
* Polslg Normg lub
« aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumengyns/magane przez ST, k@a partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiatgr&tnie spetniag tych wymaga beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowypd®@iedzialndé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpietgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatesaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatstwego. Zapisy d&a czytelne, dokonane trwatechnilq, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgewrida oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegdélnéci: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy edat
przekazania przez Zamawijaeggo dokumentacji projektowej, uzgodnienie przespéktora programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow rob6t, terminy rozpecia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robét, przebieg
robé6t trudndci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora, daty zasidzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgloiszi daty odbioréw robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw rob6t, wijenia uwagi i propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperatynowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6inym w zgku z warunkami klimatycznymi, zgodftorzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji prajeky, dane dotyexe czynnéci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykamyia robot, dane dotygze sposobu wykonywania
zabezpieczenia rob6t, dane dotyem jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb paszminych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiedot.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzeditaone Inspektorowi do
ustosunkowania i
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy wgleca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub zagciem
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7.2.

7.3.

7.5.
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stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzasi sposob ceiglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materialow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 ¢@agtce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) plan BIOZ

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

e) protokoty odbioru robat,

f) protokoly z narad i ustale

g) korespondengjna budowie

h) operaty geodezyjne

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne Inspektorowi i przedstawiane do wdjl nazyczenie
Zamawiajcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektovg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powimaigniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych ¥lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora
na psmie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, olkjosci beda wyliczone w
m3 jako dlugé¢ pomna:ona przezredni przekro.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo egda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiialzraakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj

bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary teda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétaked w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaghatychmiast po ich zakozeniu. Obmiar robét podlegajch

zakryciu przeprowadzacsprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne abliia leda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podleganastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,
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c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmstpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiégdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poaiainia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudwerzawieragcych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagmia konfrontacji z dokumentagj
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego rob6t dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje Inspektor.

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio jakasci i
wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagwwpisem
do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomienienpimie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umownyclgaicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecriei Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapona sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeoavych lub robét uzupetniagych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysao ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaa)jektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robot jest protokédt odbioru robot spoizony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i empetniajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginga

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.

Deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baidgpomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z FZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
Energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaych robét wiécicielom
urzadzen.

10. Geodezyminwentaryzagj po robo6t i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robd4t poprawkowych i rob6t uzupegitych wyznaczy komisja.

NogohkownN

©w

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usurtciem wad stwierdzonych przy
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odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.
Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovs ustalon dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstavy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtédniac wszystkie czynnéi,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w dokumentacji projektowej i.ST
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétp obejmowa:

- Robociza bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami

Wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymsayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy.

Wartd¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami

Koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obexijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogélne

Koszt dostosowaniagto wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w n/n Specyfikaciji

Technicznej obejmuje wszystkie warunki atome w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione szkarysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane: @z. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zzpéejszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@a@ r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28 wrzeia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw tmoych (Dz. U. Nr 126, poz.839)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwparowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003w.sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teFe. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dhiagrudnia 1992 r. w sprawie nadania uprawnie
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych opaziowania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Z 1993
Nr 3, poz. 12)

- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. aiBavowej Inspekcji Pracy (J.t.: Dz. U. z 1985 r.5r, poz. 276, z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ aja 1996 r. w sprawie uprawhie
rzeczoznawcow do spraw bezpietzigva i higieny pracy, zasad opiniowania projektdiektow
budowlanych, w ktorych przewidujeggpomieszczenia pracy, oraz trybu powotywania czéienkKomisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawd¢@®z. U. Nr 62, poz. 290)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 168z. 1650)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochr8mydowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z4niejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, zzmejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ugtaWwrawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach i
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

- Rozporadzenie Rady ministrow z dnia 24 wépéa 2002 r. w sprawie okkania rodzajow przedsizigé
mogacych znacgco oddziatywd nasrodowisko oraz szczegdtowych kryteriow aménych z kwalifikowaniem
przedsiwzie¢ do sporzdzania raportu o oddziatywaniu sidowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(DA\NtJ62, poz.628)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21zgaiernika 1998 r. w sprawie szczeg6towych zasadvasia,
wykorzystania i unieszkodliwiania odpadéw niebegpig/ch (Dz. U. Nr 145, poz. 942)



