Wymagania ogoéine

Roboty budowlane w zakresie budowy rurogigdw, cagow komunikacyjnych i linii energetycznych —

roboty budowlane w zakresie budowy wodoggow
Przebudowa sieci wodoggowej osiedle Mitosna w Kwidzynie — przgicza wodocagowe.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdyynagania Ogdélne" odnosiesilo wspolnych wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét budowlanych , ktaostam wykonane w ramach
przebudowy sieci wodogjowej na osiedlu Mitosna w Kwidzynie
12. Zakres robét obgtych ST
Wymagania ogoélne nalg rozumie i stosowa w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotycygmi
poszczegodlnych rodzajéw robét:
Lp. Kody CPV Numer i tytut specyfikacji
Roboty budowlane w zakresie budowy rurogigdw, cagow komunikacyjnych i
1 45231 o . .7
linii energetycznych — roboty budowlane w zakresibudowy wodocagow
1.1 45231-01 Roboty ziemne
1.2 45231-02 Podi@a z materiatdw sypkich
1.3 45231-03 Przytza wodocigowe
Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgéijach Technicznychebla stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.
1.3  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

aprobata techniczna- to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwigkgtagego przydatn& do stosowania w
budownictwie;

budynek - to obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamoc
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i;dach

budynek uzyteczndici publicznej - to budynek przeznaczony dla administracji pusiaj, wymiaru
sprawiedliwdci, kultury, kultu religijnego, éwiaty, szkolnictwa wyszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handastgonomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasaw w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wgdm poczty lub telekomunikacji oraz inny ogélnocpsty
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych flinka budynek @yteczndci publicznej uznaje sitakze
budynek biurowy i socjalny,

budowla - to kazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jikniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci téchne, wolno stajce maszty antenowe, wolno siog trwale
Zwigzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradijk), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stagce instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaldekow, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opermadziemne i podziemne priagq dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze nildna take czsci budowlane urgdzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych wdzen) oraz fundamenty pod maszyny i giizenia, jako odibne pod
wzglgdem technicznym e#ci przedmiotow skladagych sk na catd¢ uzytkows;

budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w atomym miejscu, a tate odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego;

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

dokumentacja budowy- to pozwolenie na budawwraz z zaticzonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaxcowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shyce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kaizke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodbntazu - takze dziennik montau;
dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmiandokionanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami poary&wczymi;

droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaiclu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usurcia po jego zakéczeniu.
dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizaty do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoeggn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polédannej korespondencji technicznej peaizy Inspektorem, Wykonawa
Projektantem.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra



konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.

koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji nawierzchni.

laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakneg@he przez Zamawigjego, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

materialy - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania rob6t, zgodne z Dokument&pjektovy i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéhtora.

nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania ofgen od ruchu na podi@

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwacieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé micdzy warstwy scieralm a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa staa do wyréwnania nieréwsoi przekroju poprzecznego lub profilu
podbudowy lub istnigcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktad& sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladasie z jednej lub kilku warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek poditga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) warstwa mrozoochroan warstwa, ktérej glbwnym zadaniem jest ochronaiaezchni przed skutkami
dziatania mrozu,

h) warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniedivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej,

i) warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostej sk do nawierzchni.

niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

obiekt budowlany - to:

e budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

«  budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami,

e obiekt malej architektury;

obiekt matej architektury - to niewielkie obfgka w szczegolniai:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

e posugi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

* uzytkowe stiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaiku, jak: piaskownice, Htawki, drabinki,smietniki;

objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z Dokumentadprojektovs w ramach

dopuszczonych tolerancji, alieprzedziat tolerancji nie zostat olleny - w ramach tolerancji, przyjmowanych

zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

podiaze ulepszone - gérna warstwa pagitplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unatiwienia

przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdhtora, w formie pisemnej, dotyce

sposobu realizacji robot lub innych spraw geinych z prowadzeniem budowy.

poziom terenu- to rzdma projektowanego lub ugglzonego terenu przed wejem gtéwnym do budynku ablz

jego samodzielnej e#ci (klatki schodowej), nieflacym wylacznie wefciem do pomieszcaegospodarczych lub

technicznych,

pozwolenie na budow - to decyzja administracyjna zezwalaj na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie rob6t budowlanych innychzrbudowa obiektu budowlanego; prawo do dysponowania

nieruchomécia na cele budowlane - to tytut prawny wynikzy z prawa wiasniei, uzytkowania wieczystego,
zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunfowigzaniowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowej.

przedsiewzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gutenia drogowego lub modernizacja (zmiana

parametréw geometrycznych trasy w planie lub praiekpodiznym) istniejcego padczenia.

przepust - obiekt wybudowany w formie zamkséj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych

ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego latruthu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumangwi stronami stiacy do wpisywania

przez Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicéw i ewentualnie dodatkowych

zahkcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez fyniera.

rekultywacja - roboty majce na celu uponzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

remont - to wykonywanie w istniecym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegggh na odtworzeniu
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stanu pierwotnego, a nie stanawych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza siosowanie wyrobow
budowlanych innych giuzyto w stanie pierwotnym;roboty budowlane - to bwé, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t mdowlanych - zbiér zasad, wymagaraz opiséw
technologicznych dotyazych wykonania poszczegolnych czykciewiazanych z wykonaniem zadania
budowlanego. W dalszej ¢xi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roftwddowlanych bdzie nazywana
dla uproszczenia Specyfikac[echniczi, oznaczoa w. skrécie ST.

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #ai (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich wykonania.
teren budowy -to przestrze, w ktorej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy;

tymczasowy obiekt budowlany- to obiekt budowlany przeznaczony do czasowegtkowania w okresie
krotszym od jego trwakei technicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub rozbidrki, a ta& obiekt
budowlany niepaiczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcahe, pawilony sprzedw ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneuman, uradzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

urzadzenia budowlane- to uradzenia techniczne zgdane z obiektem budowlanym, zapewsiaj maliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i uradzenia instalacyjne, w tym stce
oczyszczaniu lub gromadzericiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki;
wyrdb budowlany - to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgadmnowytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania wd&@pasvaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany doatbr
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrob6w dasstvania we wzajemnym pgkeniu stanowgcym integralia
calas¢ uzytkows;

zadanie budowlane czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanogzia odebrng catas¢ konstrukceyjma lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli
drogowej lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditaz Dokumentagj Projektovd,
ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w uzgodnionym wczaiej terminie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnylokalizacy i wspétrzdne punktéw gtownych trasy
oraz reperéw , dziennik budowy oraz dwa egzempldak@mentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6ét. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa to dokumentacja, &tdfykonawca otrzymuje od Zamawiaggo w ramach  Umowy.
Sklada s} z nasgpujacych czsci :

»  Wskazowki dla oferentéw i formularze

*  Warunki i dane kontraktowe

e Specyfikacje Techniczne

« Slepe kosztorysy

e Przetargowa dokumentacja projektowa .

Spis dokumentacji objej Projektem:

e Plan zagospodarowania terenu

« Kosztorys przedmiarowy

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargovegjasia tylko podstaw do wykonania przedmiarow i
okreslenia ceny jednostkowej. Podstawykonania robétsdokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne.
Opracowania uzupetnigje oraz dokumentagjobocza, Wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie . Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej winny bwprowadzone na finie i autoryzowane przez Inspektora. Istotne
zmiany w dokumentacji projektowej powinnydwprowadzone po uzgodnieniu z projektantetreliev trakcie
wykonania rob6t okae sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowgjzekazanej przez Zamawieggo,
Zamawiajcy sporadzi brakupce rysunki i ST i przekae Wykonawcy .

Zgodndé robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczree a@todatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w épjednym z nich sobowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadordilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lupraavek.

W przypadku rozbienaosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdn uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne
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sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweineéntow budowli muszbyé
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektova lub ST, i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca und@, w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora, tablice
informacyjne. Tablice informacyjneztla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOWrg.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenioimydw okresie trwania realizacji
umowy & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji umowy ado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujesdzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgie w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceagtizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepis6w i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
whasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizac§ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyithrh substancjami

toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pgaru.

Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdfvgkonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostk, jednoznacznie okétjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu robo6t ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavdigj powinien otrzymézgod; na wycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagddezych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemievtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefwzasow dla wszelkich rodzajéw robaét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora i wkadze lokalne o zamiarze rozpo@rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych



1.4.9.

instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekti zainteresowane wtadze orazlhie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i gozen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagi@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia eywane na budowie od
daty rozpocgcia rob6t do daty wydania potwierdzenia zédaenia rob6t przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaoweqmo by prowadzone w
taki sposéb, aby obiekt lub jej elementy byly wa@adlahcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uszkodzenia powstate na skutek zlego, lub brakaymania Wykonawca naprawi na wiasny koszt.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramijscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasv jakikolwiek sposob zwizane z robotami idglzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

1.4.12. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w umowie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetniaajp materiaty, spret i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robedg, obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévle @ umowie nie postanowiono inacze;j.

1.4.13.Szkody i zniszczenia

2.2.

2.3.

2.4,

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszyjasavtasnaéé (prywatry lub publiczra) ma wéwczas
obowizek do na prawy lub zad@iczynienia w wysok&i ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowieds s
Koszt napraw i uszkod#ewliczone g w cerg umowrs.

MATERIALY

Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob agty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w tozrodia wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowgezany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoam eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo ztf z terenu ukopdéw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie uudowy lub z innych miejsc wskazanych w
umowie feda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwgeznia zgodnii
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krgiateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materialdw pod wzgliem jakdci.

Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom
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Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektoralidaspektor zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie przewadciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i wiasciwosé i byty dostpne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowaniedh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscachartrowanych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materialdw
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatdyprzyktadowe. Wykonawca nie stosowéadowolne
materialy spetniajce odpowiednie wymagania.

Materiaty pochodzce z rozbiorki

Materiaty pochodzce z rozbidrki naley w maksymalnym stopniu wykorzysgtaonownie do wykonania wybranych
warstw konstrukcyjnych.

Materiaty niewykorzystane nate utylizowat w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami. Kosglizacji
niewykorzystanych materiatdw ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofert Wykonawecy i powinien
odpowiadé pod wzgkédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigkiesci (PZJ) lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przespéktora; w przypadku braku ustale takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwperdzajcych dopuszczenie sgite do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostg@nzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone awot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termipizewidzianym umogv

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych ofyen na osie mogbyé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggdkowanych odcinkéw, drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z umow, oraz za jaké& zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodétoz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$oi wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossan
jesli wymaga: tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$olkarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdidt kgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej 5T, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzdhi wyniki bad& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wyptijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow,soadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kwestk.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakpoogramu zapewnienia
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jakoscei (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie robét zgodnie z dokumenigmjojektove, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

e organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

e organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* bhp,

« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

e system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jalotn wykonywanych robét,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasahego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

e sposéb oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestériologicznym,
proponowany sposob i forprzekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) cz$¢ szczegdlow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i uetzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzonraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow (spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.),

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauitita wiasciwosci w czasie transportu,

* spos6b i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwayzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

e sposoOb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazom jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, viczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieztdne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozerezadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam clhoae, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshierzny, aby zapewéi
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazha legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okgéajacych procedury
badah.

Inspektor ldzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek nie@gnigciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluneliod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lzda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dépie do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion, mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcgdhie .przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonagdo bada wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
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zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przyspieniem do pomiarow lub baflawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiurminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badafftykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie paniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaik.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&alwywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw trédta ich wytwarzania., i zapewniona medhie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitrobét prowadzonego przez Wykonawybedzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawymikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor mae pobierd prébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzad
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy |uécz
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatkowych badéa albo oprze siwytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodanateriatdw i rob6t z dokumentagprojektovs i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgodid z kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz etaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:

* Polsk Normg lub

« aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy,

jezeli nie % objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengynsymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiatgrétnie spetniag tych wymaga beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovaiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowypd®dedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robo6t, stanu bezpietgisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrobudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatstwego. Zapisy édla czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwrida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy edat
przekazania przez Zamawijaeggo dokumentacji projektowej, uzgodnienie przespéktora programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robét, terminy rozpecia i zakaczenia poszczegdélnych elementdéw robot, przebieg
robét trudndci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora, daty zasgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, zgloiszi daty odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, cgéciowych i ostatecznych odbioréw robot, wijenia uwagi i propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperatymowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi, zgodétorzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji prajeky, dane dotyexe czynnéci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykaiaia rob6t, dane dotyaze sposobu wykonywania
zabezpieczenia robot, dane dotyaz jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob paszinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsldoprzediaone Inspektorowi do
ustosunkowania si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy wgleca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub zagciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledeWykonawcy robét.
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Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robo6t przeprowadzawisposob eiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfslykonawcy keda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny Eyudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 ¢magthce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacfadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) plan BIOZ

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

e) protokoty odbioru robat,

f) protokoly z narad i ustate

g) korespondengjna budowie

h) operaty geodezyjne

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy é&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne Inspektorowi i przedstawiane do wdjl nazyczenie
Zamawiajcego.

OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych Wlepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora
na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z €ztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Jeili Specyfikacje Techniczne w4eiwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, obfosci beda wyliczone w
m3 jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiatzaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj

bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary teda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétaked w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaehatychmiast po ich zakozeniu. Obmiar robét podlegajych

zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne @bl kyda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podleganastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmstpu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiégdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powaiainia o tym fakcie Inspektora.
Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudvezawierajcych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagmia konfrontacji z dokumentagj
projektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje Inspektor.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio jakasci i
wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem
do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomienienpimie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umownyclgaicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia robot i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecriei Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoina eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekeavych lub rob6t uzupetniagych w warstwiecieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaa)jektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokédt odbioru robot spoizony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowanasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy | epetniajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginga

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.

Deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baidgpomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z FZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
Energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaych robét wiécicielom
urzadzen.

10. Geodezyjpinwentaryzagj po robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.

NogkwN

©

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usurtciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny".
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PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogo6lne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarove ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgédniat wszystkie czynngei,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i.ST
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:
- Robociza bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami
- Wartcs¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoeayawentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy.
- Wartd¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami
- Koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Podatki obliczane zgodme Z obamijacymi przepisami.
Do cen Jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.
Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogélne
Koszt dostosowaniaestdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w n/n Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki atome w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione szkarysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane: @z. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zzpéejszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28 wrzeia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw tmoych (Dz. U. Nr 126, poz.839)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwpgarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003w.sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teyer. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dhiagrudnia 1992 r. w sprawie nadania uprawnie
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych opaziowania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Z 1993
Nr 3, poz. 12)

- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. aiBtavowej Inspekcji Pracy (J.t.: Dz. U. z 1985 r.5Mr, poz. 276, z
pdézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia @aja 1996 r. w sprawie uprawhie
rzeczoznawcOw do spraw bezpietztsva i higieny pracy, zasad opiniowania projektdietéw
budowlanych, w ktorych przewidujeggpomieszczenia pracy, oraz trybu powotywania czéenkKomisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawd¢dz. U. Nr 62, poz. 290)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& ®rze&nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 168z. 1650)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji OchrSmydowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z4ndejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, zzmbejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ugtaWwrawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach i
zmianie niektoérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

- Rozporadzenie Rady ministréw z dnia 24 wénga 2002 r. w sprawie okélania rodzajow przedsivzie¢
mogcych znacgco oddziatywd nasrodowisko oraz szczegétowych kryteriow awmanych z kwalifikowaniem
przedsiwzie¢ do sporzdzania raportu o oddziatywaniu si@dowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(DANtJ62, poz.628)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21zdaiernika 1998 r. w sprawie szczeg6towych zasadvasia,
wykorzystania i unieszkodliwiania odpadow niebeepigich (Dz. U. Nr 145, poz. 942)



