Wymagania ogoéine

Roboty budowlane w zakresie budowy ruro@gdw, chgow komunikacyjnych i linii energetycznych —

roboty budowlane w zakresie budowy wodoggow
Siet wodocggowa w ul. Zimnej w Kwidzynie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robftynagania Ogoélne" odnosiesiio wspolnych wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , ktacstam wykonane w ramach budowy
wodociagu w ul. Zimnej w Kwidzynie
12. Zakres rob6t objgtych ST
Wymagania ogoélne nalg rozumi€ i stosowé w powizaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotycymi
poszczegolnych rodzajow robot:
Lp. Kody CPV Numer i tytut specyfikacji
1 452331 Roboty budowlane w zakresie budowy rurogigdw, cagow komunikacyjnych i
linii energetycznych — roboty budowlane w zakresibudowy wodocagow
1.1 45231-01 Roboty rozbiérkowe zestizne
1.2 45231-02 Roboty ziemne
1.3 45231-03 Nawierzchnia — warstigieralna
1.4 45231-04 Warstwa ogtszajca
15 45231-05 | Wodogg
Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgtijach Technicznychela stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.
1.3  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

aprobata techniczna- to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwigrgagego przydatn& do stosowania w
budownictwie;

budynek - to obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamoc
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i;dach

budynek uzyteczndici publicznej - to budynek przeznaczony dla administracji puolej, wymiaru
sprawiedliwdgci, kultury, kultu religijnego, éwiaty, szkolnictwa wyszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handastgonomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasaw w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wgdm poczty lub telekomunikacji oraz inny og6inodpsty
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych flirka budynek ayteczndci publicznej uznaje sitakze
budynek biurowy i socjalny,

budowla - to kazdy obiekt budowlany nigdglacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jikniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci téckne, wolno stajce maszty antenowe, wolno sgog trwale
Zwiazane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stagce instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczaldagekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opermadziemne i podziemne pr&aa dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze niona takze czsci budowlane urgdzeh technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych udzer) oraz fundamenty pod maszyny i gaizenia, jako odibne pod
wzgledem technicznym ezci przedmiotow skfadagych st na cald¢ uzytkowa;

budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w otemym miejscu, a tate odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego;

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

dokumentacja budowy - to pozwolenie na budawvraz z zatczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kaizkke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metotbntau - takze dziennik montau;
dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmiandokionanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami poarkwczymi;

droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaiclou pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugtia po jego zakiczeniu.
dziennik Budowy - opatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizasty do
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notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania pol@édennej korespondenciji technicznej pawizy Inspektorem, Wykonawa
Projektantem.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta
konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji nawierzchni.
laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwhzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.
materiaty - wszelkie tworzywa niezline do wykonania robdt, zgodne z Dokument&pjektovs i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéRtora.
nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania ofy@in od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kigepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

¢) warstwa wyréwnawcza - warstwastaa do wyréwnania nieréwidoi przekroju poprzecznego lub profilu
podbudowy lub istnigcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna e nawierzchni stiaca do przenoszenia obzen od ruchu na podie®. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) podbudowa zasadnicza - gornasépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadasig z jednej lub kilku warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnagé& podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeni&en castek podiéa. Maze zawiera warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) warstwa mrozoochroan warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed skutkami
dziatania mrozu,

h) warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniedivsienia przenikania czstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni teicej powyej,

i) warstwa odsczapca - warstwa sttaca do odprowadzenia wody przedogtaj sk do nawierzchni.

niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

obiekt budowlany - to:

e budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,

e budowk stanowica calai¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usdizeniami,

« obiekt malej architektury;

obiekt matej architektury - to niewielkie obfgka w szczegdlnwi:

«  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,

e posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodagwe

* uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu pauku, jak: piaskownice, tawki, drabinki,smietniki;

objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnd¢ wykonywanych robét z Dokumentadprojektovs w ramach

dopuszczonych tolerancji, asfieprzedziat tolerancji nie zostat oléleny - w ramach tolerancji, przyjmowanych

zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

podioze - grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

podiaze ulepszone - gérna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unatiwienia

przegcia ruchu budowlanego i vdaiwego wykonania nawierzchni.

polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora, w formie pisemnej, dotyce

sposobu realizacji robét lub innych spraw azeinych z prowadzeniem budowy.

poziom terenu- to rzdng projektowanego lub ugzlzonego terenu przed wejem gtéwnym do budynku,alolz

jego samodzielnej e%ci (klatki schodowej), niedmlacym wykcznie wejciem do pomieszcaegospodarczych lub

technicznych,

pozwolenie na budow - to decyzja administracyjna zezwataj na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie rob6t budowlanych innychzbudowa obiektu budowlanego; prawo do dysponowania

nieruchomécia na cele budowlane - to tytut prawny wynid@j z prawa wtasniei, uwytkowania wieczystego,
zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunbovdgzaniowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem Dokumentacji Projektowe;j.

przedsigwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gatenia drogowego lub modernizacja (zmiana

parametréw geometrycznych trasy w planie lub pr@eipodhznym) istniepcego padczenia.

przepust - obiekt wybudowany w formie zamkéj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych

ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego labruchu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizgac

charakterystyl i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumangmi stronami stiacy do wpisywania
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przez Wykonawg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicéw i ewentualnie dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez hyniera.

rekultywacja - roboty majce na celu uporrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

remont - to wykonywanie w istnigcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegagh na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanawyich biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza siosowanie wyrobow
budowlanych innych giuzyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane - to bwd, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t ndowlanych - zbiér zasad, wymagaraz opiséw
technologicznych dotyezych wykonania poszczegoélnych czygeiewiazanych z wykonaniem zadania
budowlanego. W dalszej ¢xi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robwddowlanych bdzie nazywana
dla uproszczenia Specyfikac]echniczi, oznaczoaw. skrocie ST.

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich wykonania.
teren budowy -to przestrz&, w ktorej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzenajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy;

tymczasowy obiekt budowlany- to obiekt budowlany przeznaczony do czasowegtkowania w okresie
krétszym od jego trwakei technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub rozbiodrki, a tak obiekt
budowlany niepaiczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcatie, pawilony sprzedg ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumaty, uradzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

urzadzenia budowlane- to urazdzenia techniczne zwiane z obiektem budowlanym, zapewsiaj maliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaykcza i uradzenia instalacyjne, w tym stace
oczyszczaniu lub gromadzeriiciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plack$poetniki;
wyréb budowlany - to wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgaamowytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania wé&@pasvaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany doatbr
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw dasstvania we wzajemnym pakeniu stanowicym integrala
calos¢ uzytkowa;

zadanie budowlane- cze$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyzia odebna catas¢ konstrukcyja lub
technologicza, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli
drogowej lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotycece robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodide Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w uzgodnionym wczmiej terminie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjiylokalizacg i wspotrzdne punktéw giéwnych trasy
oraz reperow , dziennik budowy oraz dwa egzempldat®imentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa to dokumentacja, ktdfykonawca otrzymuje od Zamawiaggo w ramach  Umowy.
Sklada s} z nastpujacych czsci :

* Wskazowki dla oferentow i formularze

*  Warunki i dane kontraktowe

* Specyfikacje Techniczne

+ Slepe kosztorysy

* Przetargowa dokumentacja projektowa .

Spis dokumentac;ji objej Projektem:

* Plan zagospodarowania terenu

e Kosztorys przedmiarowy

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargovegjasti tylko podstaw do wykonania przedmiarow i
okreslenia ceny jednostkowej. Podstawykonania robétasdokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne.
Opracowania uzupetnigje oraz dokumentagjoboca, Wykonawca wykonuje we wtasnym zakresie . Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej winny bwprowadzone na finie i autoryzowane przez Inspektora. Istotne
zmiany w dokumentaciji projektowej powinnydwprowadzone po uzgodnieniu z projektanteseliev trakcie
wykonania roboét okee sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowgjzekazanej przez Zamavdeggo,
Zamawiajicy sporadzi brakujce rysunki i ST i przekee Wykonawcy .

Zgodndé robot z dokumentacp projektowsa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczraz atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowvidi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w@hpjednym z nichsgobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac
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Wykonawca nie mie wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lupraavek.

W przypadku rozbienosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiajglzgodne z dokumentacprojektovy i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdn uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweineéntéw budowli muszby¢
jednorodne i wykazyw@abliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST, i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowili, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przysipieniem do robét Wykonawca und@, w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora, tablice
informacyjne. Tablice informacyjneztla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOWrH.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietmydw okresie trwania realizacji
umowy & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaalizacji umowy ado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczéw i innych.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;slo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub
wtasnaci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytarh substancjami

toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pzaru.

Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdafigkonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do rob6t bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostl, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiat@gnodowisko.

Materiaty, ktdre g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich szkodlivéé zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawii@j powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Ochrona wtasnéci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochroimstalaciji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladddeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji
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dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeentasciwe

0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzear w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkich rodzajéw robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoirobo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspe&ti zainteresowane wtadze orazlhie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapriWykonawca &dzie

odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkaa instalacji na powierzchni ziemi i adzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecziestwa i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz smtzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i urdzenia aywane na budowie od
daty rozpoczcia robét do daty wydania potwierdzenia zakzenia rob6t przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaoweémo by prowadzone w
taki sposéb, aby obiekt lub jej elementy byly waaedlapcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uszkodzenia powstate na skutek ztego, lub brakaymtania Wykonawca naprawi na wtasny koszt.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centrami&jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasv jakikolwiek sposob zwizane z robotami idglzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robot.

1.4.12. Réwnowano$¢ norm i zbiorow przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w umowie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktore spetniaap materialy, spre i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robedyg, obowazywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséile @ umowie nie postanowiono inaczej.

1.4.13.Szkody i zniszczenia

2.2.

2.3.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszyasavtasndéé (prywatry lub publiczra) ma woéwczas
obowiazek do na prawy lub zaéifuczynienia w wysok&i ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedsl.s
Koszt napraw i uszkodsenliczone g w cerg umown.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca zobovazany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb agly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstrobot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvitald wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiekzrédet miejscowych wilczapc w tozrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoem eksploatacjirédtia.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zawéane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwjgonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéwerenie uudowy lub z innych miejsc wskazanych w
umowie kgda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

Inspekcja wytwérni materiatow
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Wytwornie materiatdw magbyc¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwsgrania zgodriei
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kindtaterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatow pod wzgliem jakgci.

Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektoralidaspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie przewadtiowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawdonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ios¢ i wiasciwosé i byty dostpne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscachartorowanych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materiatdw
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatgywrzyktadowe. Wykonawca me stosowéa dowolne
materialy spetniajce odpowiednie wymagania.

Materiaty pochodzce z rozbidrki

Materialy pochodgce z rozbioérki naley w maksymalnym stopniu wykorzygtpaonownie do wykonania wybranych
warstw konstrukcyjnych.

Materialy niewykorzystane natg utylizowat w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami. Kosgtaaciji
niewykorzystanych materiatow ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robdt powinien yzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigkeasci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora; w przypadku braku ustale takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwerdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zost@nzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone auot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkoéw transportu drizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termipizewidzianym umoav

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych o na osie mogbyé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegakowanych odcinkéw, drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenovyd

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umow, oraz za jak& zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodsioz dokumentaagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora.

Nast:pstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgan
jesli wymagat tego lzdzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$oiarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Inspektora dotyaeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwét keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej 5T, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzdhi wyniki bad#& materiatow i robét, rozrzuty normalnie wggtijace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw,sadczenia z przeszoi, wyniki bad& naukowych oraz inne czynniki



6.2.

6.3.

wplywajace na rozwzam kwestk.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgakppogramu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie robét zgodnie z dokumerdgmjojektova, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

e organizac wykonania rob6ét, w tym terminy i sposob prowadaebét,

e organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

« bhp,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢é wykonania poszczegélnych elementéw robét,

e system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robét,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

e sposbb oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesibriologicznym,
proponowany sposob i fonprzekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyginzoraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow (spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.),

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,

e sposoéb i procedampomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwyaytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdét,

e sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezedne do
pobierania probek i badanateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozermezadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materiatlow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshlerzny, aby zapewi
wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorofwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprat badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiagl@ymaganiom norm oki&jacych procedury
bada.

Inspektor lgdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor gdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod badawczych. 2eli
niedocignigcia te kyda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dépide do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatbw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prateditych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion, mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcedhie .przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z
wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensseuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora. Probki
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dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomeazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiurminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badaftykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie pdniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&almywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw rodta ich wytwarzania., i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kolitrob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawyaitwdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor mae pobierd probki materiatéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zaé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy llkck
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadkowych bad@ albo oprze siwytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgogtmonateriatdw i rob6t z dokumentagprojektovs i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieamwa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz @fa&ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

* Polsky Normg lub

« aprobat techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,

jezeli nie % objcte certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumentynsymagane przez ST, kda partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiatpr&tnie spetniag tych wymaga beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowypdiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietzisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbwego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwatechnilg, w
porzadku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrta oznaczone kolejnym numerem aanika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolnéri: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy gdat
przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej, uzgodnienie przepéktora programu zapewnienia
jakosci i harmonogramoéw rob6t, terminy rozpecia i zak@czenia poszczeg6lnych elementow robét, przebieg
robé6t trudndci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora, daty zagdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zghiszi daty odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét, w§jeenia uwagi i propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperatyrowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi, zgodétorzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji prajekj, dane dotyexe czynnéci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykasayia rob6t, dane dotygze sposobu wykonywania
zabezpieczenia rob6t, dane doaz jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb pasginych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegnot.
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Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstabprzediaone Inspektorowi do
ustosunkowania si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy wgikeca podpisuje z zaznaczeniem ich piag lub zagciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadzawisposob cigty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jagm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny liyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 ¢mghce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) plan BIOZ

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

e) protokoty odbioru robét,

f) protokoty z narad i ustabe

g) korespondengjna budowie

h) operaty geodezyjne

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne Inspektorowi i przedstawiane do gdjl nazyczenie
Zamawiajcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektovs i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmiaem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Wlepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowazku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora
na pkmie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

Zasady okrélania ilosci robét i materiatéw

Jeili Specyfikacje Techniczne wéeiwe dla danych robdt nie wymagdggo inaczej, olgtosci beda wyliczone w
m3 jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢gha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgilstzaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj

bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary Igda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboglee w przypadku
wystepowania dhiaszych przerw w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaeshatychmiast po ich zakozeniu. Obmiar rob6t podlegajych

zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ablita lgda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT
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W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajpastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdbi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbidr robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiaj acym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidgdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powmaigénia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuévezawierajcych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiw konfrontacji z dokumentag;j
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiob6t dokonuje Inspektor.

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstygo wykonania robdt w odniesieniu do ichidi jakasci i
wartaci.

Catkowite zakaéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwapisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpiémie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umownyclgalicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaaponez Zamawiagego w obecrizi Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiovykonania rob6t z dokumentagprojektove i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub rob6t uzupetniagych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszomn
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdét jest protokdt odbioru robét speizony wg.

wzoru ustalonego przez Zamavieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektowy podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy.ilgupetniajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (orygipa

5.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.

6. Deklaracje zgod#doi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ.

7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiarow zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z §¥J.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszrych (np. na przelenie linii telefonicznej,

9. Energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom

urzadzen.
10. Geodezyminwentaryzagj po robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegimtaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whglwaz, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaicego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy komisja.
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Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,0dbio6r ostateczny".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost obmiarowy ustalomn dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosowej lzdzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i.ST

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtllp obejmowé:

- Robociza bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami

- Wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy.

- Wartd¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

- Koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obamijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.

Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogolne

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w n/n Specyfikacji

Technicznej obejmuje wszystkie warunki atome w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione ezkarysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane: @z. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zzpiejszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia@ r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28 wrzeia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow tatoych (Dz. U. Nr 126, poz.839)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wegim ochrony przeciwparowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003w.sprawie
przeciwpagarowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z diagrudnia 1992 r. w sprawie nadania uprawnie
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych opizi@vania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Z 1993
Nr 3, poz. 12)

- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. aitavowej Inspekcji Pracy (J.t.: Dz. U. z 1985 r.59dr, poz. 276, z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r. w sprawie uprawfiie
rzeczoznawcOw do spraw bezpietgtva i higieny pracy, zasad opiniowania projektdiektéw
budowlanych, w ktérych przewidujeegbomiesz-czenia pracy, oraz trybu powotywania dzfonKomisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatoéw na Rzeczoznaw¢dz. U. Nr 62, poz. 290)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia @&rze&nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 168z. 1650)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji OclgrSrodowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, zzmiejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénagowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z4ndejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniawgt— Prawo ochron§rodowiska, ustawy o odpadach i
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

- Rozporadzenie Rady ministréw z dnia 24 wénéa 2002 r. w sprawie ok§kania rodzajow przedsivzieé
mogcych znacaco oddziatywd nasrodowisko oraz szczegétowych kryteriow zmanych z kwalifikowaniem
przeds¢wzie¢ do sporadzania raportu o oddziatywaniu si@dowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(DA\r 62, poz.628)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21zgaiernika 1998 r. w sprawie szczegétowych zasadvasia,
wykorzystania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpig/ch (Dz. U. Nr 145, poz. 942)



