Wymagania ogoéine

Roboty budowlane w zakresie budowy ruro@gdw, chgow komunikacyjnych i linii energetycznych —

roboty budowlane w zakresie budowy wodoggow
Siet wodochgowa w ul. takowej i ul. Kr gtej w Kwidzynie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robftynagania Ogoélne" odnosiesiio wspolnych wymaga
technicznych dotyexych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , ktéostam wykonane w ramach budowy
wodocigu w ul. takowej i Kretej w Kwidzynie
12. Zakres rob6t objgtych ST
Wymagania ogo6lne natg rozumiet i stosowé w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotycymi
poszczegolnych rodzajow robot:
Lp. Kody CPV Numer i tytut specyfikacji
1 452331 Roboty budowlane w zakresie budowy rurogigdw, cagow komunikacyjnych i
linii energetycznych — roboty budowlane w zakresibudowy wodocagow
1.1 45231-01 Roboty rozbiérkowe zestizne
1.2 45231-02 Chodnik
1.3 45231-03 | Zasypywanie wykopow
1.4 45231-04 Nawierzchnia asfaltowa — warsfeiaralna
1.5 45231-05 Nawierzchnia asfaltowa — warstwaaga
1.6 45231-06 Roboty ziemne
1.7 45231-07 Podbudowa z kruszywa tamanego
1.8 45231-08 Krawazniki
1.9 45231-09 | tawa pod krawnnik
2.0 45231-10 Podi® z materiatéw sypkich
2.1 45231-11 Siewodochgowa
Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgtijach Technicznychela stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.
1.3  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

aprobata techniczna- to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwigkgzgego przydatn& do stosowania w
budownictwie;

budynek - to obiekt budowlany, ktory jest trwale zawmany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamoc
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i;dach

budynek uzyteczndici publicznej - to budynek przeznaczony dla administracji pulej, wymiaru
sprawiedliwaci, kultury, kultu religijnego, éwiaty, szkolnictwa wyszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handastgpnomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasaw w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wgdm poczty lub telekomunikacji oraz inny ogolnodpsty
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych fliirka budynek aytecznaci publicznej uznaje sitakze
budynek biurowy i socjalny,

budowla - to kazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jakniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci téchne, wolno stajce maszty antenowe, wolno siog trwale
Zwigzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaldtgekow, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opermadziemne i podziemne prie@ dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze nijana take cz:sci budowlane urgdzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych udzen) oraz fundamenty pod maszyny i ggizenia, jako odtbne pod
wzglgdem technicznym e#ci przedmiotow sktadagych s¢ na catéé uzytkowa;

budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w atomym miejscu, a tate odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego;

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
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odpowiednio utwardzony.

dokumentacja budowy- to pozwolenie na budaywraz z zatczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operaty

geodezyjne i kaizkke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metotbntau - takze dziennik montau;
dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmiandokionanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami poanyg&wczymi;

droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaiclu pojazdéw

obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugtia po jego zakiczeniu.

dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagty do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polédeinnej korespondencji technicznej pagtey Inspektorem, Wykonawad

Projektantem.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta

konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.

koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji nawierzchni.

laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigjego, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badigorob zwhzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robo6t, zgodne z Dokument&epjektovy i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéhtora.

nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania oly@in od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwacieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) warstwa wizaca - warstwa znajdaga st miedzy warstw scieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) warstwa wyréwnawcza - warstwastaa do wyréwnania nieréwidoi przekroju poprzecznego lub profilu
podbudowy lub istnigcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie. Podbudowa e
sktad& sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) podbudowa zasadnicza - gornasépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladasi¢ z jednej lub kilku warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeni&en castek podiéa. Maze zawiera warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) warstwa mrozoochronn warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochronaieezchni przed skutkami
dziatania mrozu,

h) warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniefivsienia przenikania czstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leicej powyej,

i) warstwa odgczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedogtaj s do nawierzchni.

niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

obiekt budowlany - to:

e budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

e budowk stanowica calas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami,

e obiekt malej architektury;

obiekt matej architektury - to niewielkie obfgka w szczegllni:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,

e posugi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodagwe

* uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu pauku, jak: piaskownice, tawki, drabinki,smietniki;

objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodna¢ wykonywanych robot z Dokumentadprojektove w ramach

dopuszczonych toleranciji, asfieprzedziat tolerancji nie zostat oléteny - w ramach tolerancji, przyjmowanych

zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

podiaze ulepszone - gérna warstwa paogtplezaca bezpérednio pod nawierzcha ulepszona w celu umbiwienia

przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora, w formie pisemnej, dotyce

sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azminych z prowadzeniem budowy.

poziom terenu- to rzdmg projektowanego lub uggdzonego terenu przed wejem gtownym do budynku,alolz

jego samodzielnej e%ci (klatki schodowej), niedmlacym wykcznie wejciem do pomieszcaegospodarczych lub

technicznych,

pozwolenie na budow - to decyzja administracyjna zezwalaj na rozpoczcie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie rob6t budowlanych innychzbudowa obiektu budowlanego; prawo do dysponowania

nieruchomécia na cele budowlane - to tytut prawny wynid@j z prawa wiasniei, uwzytkowania wieczystego,
zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowedo albo stosurikovdgzaniowego, przewidagego uprawnienia do
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wykonywania robét budowlanych;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem Dokumentacji Projektowe;j.
przedsigwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gtenia drogowego lub modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie lub pr@ekpodiiznym) istniepcego paiczenia.

przepust - obiekt wybudowany w formie zamkéj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego labruchu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokaligac
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumangwmi stronami stiacy do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicéw i ewentualnie dodatkowych
zahkcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez ftyniera.

rekultywacja - roboty majce na celu upordlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

remont - to wykonywanie w istnigcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegagh na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanauyich biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza siosowanie wyrobow
budowlanych innych giuzyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane - to bwd, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét mdowlanych - zbiér zasad, wymagaraz opisow
technologicznych dotyazych wykonania poszczegélnych czyiciewiazanych z wykonaniem zadania
budowlanego. W dalszej €xi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robwddowlanych bdzie nazywana
dla uproszczenia Specyfikac]echniczi, oznaczoaw. skrocie ST.

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnéxi technologicznej ich wykonania.
teren budowy -to przestrze, w ktorej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzenajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy;

tymczasowy obiekt budowlany- to obiekt budowlany przeznaczony do czasowegtkowania w okresie
krotszym od jego trwakei technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub rozbiorki, a tak obiekt
budowlany niepaiczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcatie, pawilony sprzedg ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumaty, uradzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

urzadzenia budowlane- to urzdzenia techniczne zg#ane z obiektem budowlanym, zapewiaj maliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaykcza i uradzenia instalacyjne, w tym stace
oczyszczaniu lub gromadzeriiciek6w, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki;
wyréb budowlany - to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgadmnonytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania wé&@pasvaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany doatbr
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw dasstvania we wzajemnym pakeniu stanowicym integrala
calai¢ uzytkowa;

zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoygia odebmg catas¢ konstrukcyja lub
technologicza, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli
drogowej lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodiée Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w uzgodnionym wczZaiej terminie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjiylokalizacg i wspotrzdne punktéw giéwnych trasy
oraz reperow , dziennik budowy oraz dwa egzemplda@mentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa to dokumentacja, &tdtykonawca otrzymuje od Zamawaaggo w ramach  Umowy.
Sklada s} z nastpujacych czsci :

*  Wskazowki dla oferentow i formularze

*  Warunki i dane kontraktowe

e Specyfikacje Techniczne

« Slepe kosztorysy

« Przetargowa dokumentacja projektowa .

Spis dokumentac;ji objej Projektem:

e Plan zagospodarowania terenu

» Kosztorys przedmiarowy

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargovegjastia tylko podstaw do wykonania przedmiarow i
okreslenia ceny jednostkowej. Podstawykonania robétsdokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne.
Opracowania uzupelnigje oraz dokumentagjobocz, Wykonawca wykonuje we wtasnym zakresie . Wszelkie
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zmiany w dokumentacji projektowej winny bwprowadzone na finie i autoryzowane przez Inspektora. Istotne
zmiany w dokumentaciji projektowej powinnydwprowadzone po uzgodnieniu z projektanteseliev trakcie
wykonania roboét okee sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowgjzekazanej przez Zamavdeggo,
Zamawiajicy sporadzi brakugce rysunki i ST i przekae Wykonawcy .

Zgodndé robot z dokumentacp projektowsa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczraz atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowvidi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w@hpjednym z nichsgobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lupraavek.

W przypadku rozbinosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiajalzgodne z dokumentacprojektovy i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdn uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli muszby¢
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST, i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowili, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przysipieniem do robét Wykonawca und@, w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora, tablice
informacyjne. Tablice informacyjneztla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UmMOowrs.

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@tmydw okresie trwania realizacji
umowy & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaalizacji umowy ado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczéw i innych.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;slo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub
wtasnaci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytarh substancjami

toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pzaru.

Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdfgkonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do rob6t bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostl, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiat@gnodowisko.
Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich szkodlivéd zanika
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(np. materialy pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatschnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien otrzymézgod; na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administraciji patwowe;.
Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalaciji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wadddzych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamemvtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkich rodzajéw robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpo@robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspe&ti zainteresowane wtadze orazlhie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapriWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkaa instalacji na powierzchni ziemi i gdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecziestwa i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz smtzi odpowiedni,
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i urdzenia dywane na budowie od
daty rozpoczcia robét do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywd roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaoweémo by prowadzone w
taki sposéb, aby obiekt lub jej elementy byly wa@adlapcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uszkodzenia powstate na skutek ztego, lub brakaymtania Wykonawca naprawi na wtasny koszt.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centrami&jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposob zwizane z robotami idglzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robot.

1.4.12. Réwnowano$¢ norm i zbiorow przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w umowie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktore spetniaap materialy, spre i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robedtyg, obowazywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséile @ umowie nie postanowiono inaczej.

1.4.13.Szkody i zniszczenia

2.2.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszyasavtasndéé (prywatry lub publiczra) ma woéwczas
obowiazek do na prawy lub zaéifuczynienia w wysok&i ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedsil.s
Koszt napraw i uszkodsenliczone g w cerg umown.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca zobovazany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposéb agly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstrobot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvitald wiacicieli i odnaginych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiekzrédet miejscowych vilczapc w tozrédta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowkzany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgom eksploatacjirédtia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zawéane z
dostarczeniem materiatléw do robot.
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Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@werenie uudowy lub z innych miejsc wskazanych w
umowie lkeda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora.
Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwsgrania zgodriei
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kindtaterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatow pod wzgliem jakgci.

Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektordlidaspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatléw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie przewadtiowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawdonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ios¢ i wtasciwosé¢ i byty dostpne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscachartorowanych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materialdw
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatg\wrzyktadowe. Wykonawca me stosowéa dowolne
materialy spetniajce odpowiednie wymagania.

Materiaty pochodzce z rozbidrki

Materiaty pochodgce z rozbiorki naley w maksymalnym stopniu wykorzygtpaonownie do wykonania wybranych
warstw konstrukcyjnych.

Materiaty niewykorzystane nate utylizowa w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami. Kosgtaacji
niewykorzystanych materiatow ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigkeasci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora; w przypadku braku ustale takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprz:t bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwerdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zost@nzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone auot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termipizewidzianym umoav

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych o na osie mogbyé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegakowanych odcinkéw, drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenovyd

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umow; oraz za jak& zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodsioz dokumentaagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora.
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Nast:pstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgan
jesli wymagat tego lzdzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysolkarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Inspektora dotyaeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwét keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej 8T, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzdhi wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wggtijace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw,shadczenia z przeszoi, wyniki bad& naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgakpoogramu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robdt zgodnie z dokumerndgmjojektova, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

e organizac wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebét,

e organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

+ bhp,

« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

« wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowad¢é wykonania poszczegoélnych elementéw robét,

e system (sposéb i procedlproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robét,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriunmaghego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

e sposéb oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanych korekt w process@rologicznym,
proponowany sposob i fonprzekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urtzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyginzonraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatdw (spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.),

* spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedititrla wiasciwosci w czasie transportu,

e sposoéb i procedampomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwyaytania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robaét,

e sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakasé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do
pobierania probek i badanateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozermezadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam choee, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jesnieczny, aby zapewéi
wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorofwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprat badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@ymaganiom norm okg&jacych procedury
badah.

Inspektor lgdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor gdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych. 3eli
niedocigniccia te kyda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dépide do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek
Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prateditych na



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.8.1.

zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym prawdopodoldistwem

wytypowane do bada

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion, mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcgdhie .przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensseuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvwczatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomeazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejisiminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badaftykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie piniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest déalmywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw rodta ich wytwarzania., i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtrobét prowadzonego przez Wykonawtbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawyaitwdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor mae pobierd prébki materiatéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zaé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy llkck
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutbadkowych bad@ albo oprze siwytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgogtmonateriatéw i rob6t z dokumentagprojektovs i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieamwa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz @ta&ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

* Polskh Normg lub

« aprobat technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,

jezeli nie % objcte certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumentynymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiatgr&tnie spetniag tych wymagé beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowypdiedzialng¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietzisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbuwego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrta oznaczone kolejnym numerem aanika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolnéri: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy gdat
przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej, uzgodnienie przespéktora programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw rob6t, terminy rozpecia i zakd@czenia poszczeg6lnych elementow robét, przebieg
robét trudndci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora, daty zagdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zghiszi daty odbioréw robét



zanikapcych i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robo6t, wéyjeenia uwagi i
propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperapowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkti z warunkami klimatycznymi, zgodétorzeczywistych
warunkOw geotechnicznych z ich opisem w dokumengaojektowej, dane dotyaze czynnéci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykamayia robét, dane dotygze sposobu wykonywania
zabezpieczenia robot, dane dotymz jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki praegadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb pasginych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiexnot.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstaprzediaone Inspektorowi do
ustosunkowania si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy wgikeca podpisuje z zaznaczeniem ich py@g lub zagciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadzawisposoéb cigty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy keda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jagm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny liyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 ¢maghice dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) plan BIOZ
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robét,
f) protokoly z narad i ustabe
g) korespondengjna budowie
h) operaty geodezyjne

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne Inspektorowi i przedstawiane do wdjl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektovs i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiaiéniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmiaem.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Wlepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowaizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora
na pimie.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagai do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow
Jeili Specyfikacje Techniczne wéeiwe dla danych robdét nie wymagdggo inaczej, olgtosci beda wyliczone w
m3 jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekro;.
llosci, ktére maga by¢ obmierzone wagowo eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@&imi

7.3.  Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgilatzaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadglzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.



7.5.

8.1.

8.2.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

10
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary Igda przeprowadzone przedeziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robogled w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaeshatychmiast po ich zakozeniu. Obmiar rob6t podlegajych
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ablita lgda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajpastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiaj acym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidgdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powmaignia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuévezawierajcych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawi konfrontacji z dokumentag;j
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiob6t dokonuje Inspektor.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwapisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomienienpiémie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umownyclgalicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaaponez Zamawiagego w obecrizi Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowvykonania rob6t z dokumentagprojektove i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pekeavych lub robdt uzupetiagych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszomn
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdét jest protokdt odbioru robét speizony wg.

wzoru ustalonego przez Zamavidieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektowy podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy.ilgupetniajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (orygipa

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.

6. Deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ.

7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiarow zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie zi FJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszrcych (np. na przelenie linii telefonicznej,

9. Energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom

urzadzen.
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10. Geodezyjpinwentaryzagj po robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefimtaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whglaaz wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupgktych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,0dbio6r ostateczny".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogo6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost obmiarowy ustalon dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,

wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, oké&bone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i.ST

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtllp obejmowé:

- Robociza bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami

- Wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy.

- Wartd¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

- Koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obamijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.

Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogolne

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w n/n Specyfikacji

Technicznej obejmuje wszystkie warunki cktome w wiw dokumentach, a nie wyszczegdlnione szkarysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane: @z. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zzpiejszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28 wrzeia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow tatoych (Dz. U. Nr 126, poz.839)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wegim ochrony przeciwpgarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003w.sprawie
przeciwpagarowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i téye. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z diagrudnia 1992 r. w sprawie nadania uprawnie
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych opizi@vania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Z 1993
Nr 3, poz. 12)

- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. aitavowej Inspekcji Pracy (J.t.: Dz. U. z 1985 r.59dr, poz. 276, z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig @aja 1996 r. w sprawie uprawfie
rzeczoznawcOw do spraw bezpieztva i higieny pracy, zasad opiniowania projektdiektéw
budowlanych, w ktérych przewidujesgpomiesz-czenia pracy, oraz trybu powotywania dzfonKomisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznaw¢dz. U. Nr 62, poz. 290)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia @rzeinia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 168z. 1650)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji OclgrSrodowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, zzmdejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénagowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z4ndejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniawgt— Prawo ochron§rodowiska, ustawy o odpadach i
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zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

Rozporadzenie Rady ministréw z dnia 24 wénéa 2002 r. w sprawie ok$kania rodzajow przedsivzieé
mogacych znacaco oddziatywa nasrodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zmanych z kwalifikowaniem
przeds¢wzie¢ do sporadzania raportu o oddziatywaniu si@dowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(DAN\r 62, poz.628)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21zgaiernika 1998 r. w sprawie szczegétowych zasadvasia,
wykorzystania i unieszkodliwiania odpadéw niebeezpig/ch (Dz. U. Nr 145, poz. 942)



