Wymagania ogodine

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych — roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz wodociggu w ulicach: Karowa, Przyrzeczna, Drzymaly w Kwidzynie.

1.

1.1.

WSTEP
Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ,Wymagania Ogdélne" odnosi sie do
wspoélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych,
ktore zostang wykonane w ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociggu
w ulicach: Karowa, Przyrzeczna, Drzymaty w Kwidzynie.

1.2. Zakres roboét objetych ST
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dotyczgcymi poszczegolnych rodzajéw robaot:
Lp. |Kody CPV |Numer i tytut specyfikaciji
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow, ciagow
1 45231 komunikacyjnych i linii energetycznych — roboty budowlane w zakresie
budowy wodociagow i kanalizaciji
1.1 |45231-01 |Roboty rozbiérkowe zewnetrzne
1.2 |45231-02 |Roboty ziemne
1.3 |45231-03 |Zasypywanie wykopow wraz zageszczeniem
1.4 |45231-04 |Nawierzchnia — warstwa Scieralna
1.5 [45231-05 |Wodociag
1.6 |45231-06 |Kanalizacja sanitarna
1.7 |45231-07 |Kanalizacja deszczowa
1.8 [45231-08 |[Kolektor ttoczny sciekdéw sanitarnych
1.9 |45231-09 |Przepompownie sciekdw sanitarnych
Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

aprobata techniczna - to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie;

budynek - to obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budynek uzytecznosci publicznej - to budynek przeznaczony dla administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej,
handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny
ogolnodostepny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy i socjalny,

budowla - to kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
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architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa;
budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu;
dokumentacja powykonawcza - to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi;
droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

potaczenia.

koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z

oceng jakosci materiatdw oraz robot.

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci przekroju
poprzecznego lub profilu podbudowy lub istniejgcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.

e) podbudowa zasadnicza - gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w

konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub kilku warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,



3
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czgstek podtoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsaczajgcg lub
odcinajgca.

g) warstwa mrozoochronng - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,

h) warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej,

i) warstwa odsaczajaca - warstwa stuzagca do odprowadzenia wody przedostajacej sie

do nawierzchni.

niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

obiekt budowlany - to:

¢ budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

e budowle stanowigcyg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

e obiekt matej architektury;

obiekt matej architektury - to niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

e uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki;

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg

Projektowa w ramach dopuszczonych tolerancji, a jesli przedziat tolerancji nie zostat

okreslony - w ramach tolerancji, przyjmowanych zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania

nawierzchni.

polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

poziom terenu - to rzedng projektowanego lub urzadzonego terenu przed wejsciem

gtbwnym do budynku, badz jego samodzielnej czesci (klatki schodowej), niebedgcym

wytgcznie wejsciem do pomieszczen gospodarczych lub technicznych,

pozwolenie na budowe - to decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu

budowlanego; prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - to tytut

prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego

uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentac;ji

Projektowe;j.

przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego

lub modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie lub przekroju

podtuznym) istniejgcego potgczenia.

przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace

do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu

kotowego, pieszego.

Przewéd wodociggowy- rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania

wody odbiorcom

Przytacze wodociggowe — przewdd wodociggowy, taczacy sie¢ wodociggowg z

instalacjg wewnetrzng budynku poprzez wodomierz.
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaj g potwierdzeniu przez Inzyniera.

rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

remont - to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane - to budowa, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - zbiér zasad,
wymagan oraz opisow technologicznych dotyczacych wykonania poszczegolnych
czynnosci zwigzanych z wykonaniem zadania budowlanego. W dalszej czesci
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych bedzie nazywana dla
uproszczenia Specyfikacjg Techniczna, oznaczong w. skrécie ST.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

teren budowy - to przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

tymczasowy obiekt budowlany - to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

urzadzenia budowlane - to urzgadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

wyréb budowlany - to wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa;

zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Roboty zwigzane ze zgrzewaniem rur polietylenowych mogg wykonywac firmy posiadajgce
odpowiedni _sprzet do zgrzewania (z aktualnymi_przeglagdami dot. sprawnosci) oraz
zatrudniajgcych  pracownikéw z  aktualnymi uprawnieniami do zgrzewania _rur
polietylenowych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w uzgodnionym wczesniej terminie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
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lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw , dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa to dokumentacja, ktoérg Wykonawca otrzymuje od
Zamawiajgcego w ramach  Umowy.
Sktada sie z nastepujacych czesci :
e Wskazowki dla oferentéw i formularze
e Warunki i dane kontraktowe
e Specyfikacje Techniczne
e Slepe kosztorysy
¢ Przetargowa dokumentacja projektowa .
Spis dokumentacji objetej Projektem:
¢ Plan zagospodarowania terenu
e Kosztorys przedmiarowy
Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowig tylko podstawe do
wykonania przedmiarow i okreslenia ceny jednostkowej. Podstawg wykonania robot sg
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne. Opracowania uzupetniajgce oraz
dokumentacje robocza, Wykonawca wykonuje we wiasnym zakresie . Wszelkie zmiany
w dokumentacji projektowej winny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
Inspektora. Istotne zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢é wprowadzone po
uzgodnieniu z projektantem Jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie koniecznym
uzupetnienie dokumentacji projektowej , przekazanej przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i ST i przekaze Wykonawcy .

1.4.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaC¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedga zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
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jest witgczony w cene umowna.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaKi
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosci i innych.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.4.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkich rodzajéw robot, ktére maj g by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0soOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane na budowie od daty rozpoczecia robdét do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
Uszkodzenia powstate na skutek ztego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi na
wiasny koszt.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.4.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywacC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.



1.4.13. Szkody i zniszczenia

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjas wiasnos¢ (prywatng lub
publiczng) ma wowczas obowigzek do na prawy lub zadoséuczynienia w wysokosci
ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone
$g W cene umowna.

MATERIALY

. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny posiada¢ zaswiadczenia o
ich jakosci oraz odpowiednie atesty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw mogq by¢é pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosSci.

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
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miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw sg przyktadowe. Wykonawca moze
stosowac dowolne materiaty spetniajgce odpowiednie wymagania.

2.7. Materiaty pochodzace z rozbiorki
Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystaé
ponownie do wykonania wybranych warstw konstrukcyjnych.
Materiaty niewykorzystane nalezy utylizowaé w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami. Koszt utylizacji niewykorzystanych materiatow ponosi Wykonawca.
Materiaty zuzyte do wykonania robot:

2.8 Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:
— rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg PN-EN 12201-2:2003 —PN-12,5
— rury zeliwne cisnieniowe do potaczenh elastycznych srubowych (kotnierzowe) wg PN-84/H-
74102
Do wykonania kolektora ttocznego stosuje sie nastepujgce materiaty:
— rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg PN-EN 12201-2:2003 —PN-8
Do wykonania kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:
— rury i ksztattki kielichowe kamionkowe wykonane zgodnie z normg PN EN 295-1
—rury i ksztaltki kanalizacyjne z wykonane z litego polipropylenu o sztywnosci SN-10
produkowane zgodnie z normg PN-EN 1852

Do wykonania kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujace materiaty:
— rury i ksztaltki kanalizacyjne z wykonane z litego polipropylenu o sztywnosci SN-10
produkowane zgodnie z normg PN-EN 1852

2.9. Kruszywo na podsypke i obsypke
»wodociag i kolektor ttoczny oraz przytacza wodociggowe i sanitarne

Podsypka i obsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia z pospoéfki lub zwiru.
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm:PN-86/B-06712,
PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996. Podsypke wykonac¢ o grubosci 20 cm, obsypke
o grubosci 20 cm.

» Kolektor sanitarny i deszczowy

Podsypka i obsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia z pospofki lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm:PN-86/B-06712,
PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996. Podsypke wykona¢ o grubosci 20 cm, obsypke o
grubosci 30 cm — dotyczy kanalizacji sanitarnej w ul. Karowe;.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Przyrzecznej i Drzymaty utozona bedzie na warstwie
wzmachniajgcej wykonanej z kruszywa naturalnego lub tamanego frakcji 0/31,5 owinietej w
geowtoknine i georuszt. Nastepnie podsypka z piasku grubosci 20cm i obsypka z piasku

30 cm ponad wierzch rury.

2.10. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajgca na wodociggu rozdzielczym (przeptyw wody) nalezy stosowac:
- zasuwy kotnierzowe zeliwne miekouszczelniajgce klinowe z gtadkim przelotem
PN16 z obudowag i skrzynkg uliczng wg PN-89/H-74081
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2.11. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- tréjniki zeliwne kotnierzowe wg PN-84/H-74101
- taczniki rurowo-kotnierzowe typu RK
- ksztattki polietylenowe do potaczenh elektrooporowych i doczotowych

2.12. Hydranty podziemne i nadziemne

Nalezy stosowac hydranty podziemne i nadziemne wolnoprzelotowe o srednicy nominalnej
dn- 80. Zastosowac hydranty nadziemne z zabezpieczeniem w przypadku ztamania.

2.13. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:
— bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajgce wymaganiom
normy
PN-B/10725:1997 do przewoddéw o srednicach od 100 do 400 mm i ciSnieniu prébnym nie
przekraczajacym 0,98 MPa,

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow, drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Sieci wodociggowg sanitarng, deszczowq i kolektor ttoczny oraz przytgcza sanitarne i
wodociggowe nalezy wykona¢ w wykopie szalowanym.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocag kotkdéw osiowych, kotkow swiadkdéw i kotkdw krawedziowych. Wytyczenie
robét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow staltych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

Cc) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

Przy przejsciu wodociggiem pod nawierzchniami utwardzonymi Wykonawca dokona rozbiorki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkdéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny byC rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
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rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé
przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
klamrami. Najlepiej zastosowac¢ gotowe przesuwne szalunki stalowe.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana
do srednicy przewodu i wynosi¢ min. 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie
Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;j.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujace
sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

W miejscach skrzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie
wykopow pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki:

- gérne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren.

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podfoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem moze by¢ grunt naturalny przy nienaruszonym
dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw
pospotki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z

warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.
Przed wykonaniem niniejszej dokumentacji projektowej nie wykonano badan geologicznych
po trasie projektowanego wodociggu wraz przytagczami. Stopien zageszczenia zasypki
wykopow powinien wynosi¢ min. 0,98. W zwigzku z powyzszym nalezy przy wycenie robot
budowlanych przyja¢ wymiane gruntu.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewoddéw wodociggowego i kolektora ttocznego powinny zapewnic
mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byC taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz gtebokosé przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o
Srednicy ponizej 1000 mm

| tak przykrycie to powinno wynosi¢:

— wstrefeohz=10m,hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg — projekt budowlano — montazowy.

W przypadku wyptycenia wodociggu lub przytgczy nalezy je ocieplic.



13

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu
wzmochnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposdb nastepujacy:

- rury z PE za pomocg ztaczek zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego

- rury z tworzyw sztucznych PP oraz kamionkowych poprzez kielichy przy uzyciu
uszczelek gumowych

- pofaczenia ksztaltek zeliwnych kotnierzowych  nalezy wykonywaé zlgczami
uszczelnionymi pierscieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze
na zmianach kierunku:

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod
zasuwami i hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych
przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swag tylng Sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B-7,5 przygotowanym
na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B-7,5 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy lub folii.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolng metoda, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowac:
— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
— na odgatezieniu do hydrantu,

5.5.5. Hydranty

Hydranty nalezy umieszczac:
— w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 — 150 m jeden od drugiego,
— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.5.6. Elementy montazowe

Elementy montazowe nalezy stosowac:

ksztattki RK do tgczenia przebudowywanych odcinkow przewoddw z istniejgcymi
ksztattki polietylenowe elektrooporowe

ksztattki polipropylenowe

ksztattki kamionkowe
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5.5.7. l1zolacje
5.5.7.1.Zabezpieczenie przewodu

Elementy Zeliwne kotnierzowe, ztgcza na potgczenie uszczelkg gumowa, na potgczenie
tacznikami, srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi
producenta.

Izolacja powinna stanowiC szczelng jednolitg powtoke przylegajacq do wierzchu przewodu
na catym obwodzie i nie powinna miec pecherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.

5.5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i
cieplne;.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic:

— dla przewoddw tworzywowych sztucznych — 0,3 m

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i sSrednioziarnisty wg PN-86/B-02480

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢é zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Pozostate warstwy zasypu dopuszcza sie zageszczaC¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz
0,98. Zasypki nalezy wykonywac¢ warstwami. Pod nawierzchniami utwardzonymi - jezdnia,
place manewrowe do zasypek nalezy uzywac wytgcznie gruntéw sypkich.

W przedmiarach roboét przyjeto 50% wymiany gruntu. Jakos¢ gruntu mieszanego z piaskiem
musi by¢ taka aby uzyskac¢ wyzej podany wskaznik zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robat,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czesS¢ szczegdtowqg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
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technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow (spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.),

® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw
robot,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie€ zapewniong, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie .przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u Zrodta ich
wytwarzania., i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6ét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy .
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci: date przekazania Wykonawcy
terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdéw robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow
robot, przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzgadzenia
wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia uwagi i
propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich
opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robé6t, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3
nastepujgce dokumenty:
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) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
) protokoty przekazania terenu budowy,
) plan BIOZ
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru robot,
) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencije na budowie
h) operaty geodezyjne

a
b
c
d
e
f

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

7.2,

7.3.

7.5.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowag i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostkg obmiarowg jest (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

Wykopy i obsypki i zasypki — m> (metr sze$cienny)

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w S$lepym
kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bliedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktéore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie natychmiast po ich zakohczeniu. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
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zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaj g nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior roboét zanikajagcych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny roboét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
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pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru robdt sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzgdzona w

trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).
5.  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i PZJ.

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach,
— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

8.4.

6. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

STiPZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do

dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej,

9. Energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom urzadzenh.

10. Geodezyjng inwentaryzacje po robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbior ostateczny".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w dokumentacji projektowej i ST.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy.
- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych
w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis
gruntow.

3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych.  Warunki
techniczne wykonania.

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia.

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
7. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
9. PN-B/10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
10. PN-EN-12201-1do5 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
:2004 sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Wymagania. Rury. Ksztattki.
11. PN-EN-1452-1do6 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
:2000 Systemy przewodowe z  niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania. Rury. Ksztattki. Zawory i wyposazenie
pomocnicze. Przydatno$¢ do stosowania w

systemie.

12. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco.

13. PN-81/H-74100 Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

14. PN-84/H-74101 Rury Zzeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych.

15. PN-84/H-74102 Rury  Zeliwne cisnieniowe do  potgczen
elastycznych srubowych.

16. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogodlne.

17. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie
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powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne.

PN-90/H-74105 Rury cisnieniowe z Zeliwa steroidalnego. Podziat i
wymiary.

PN-90/H-74107 Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego.
Wymagania i badania.

PN-EN545:2002 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa
sferoidalnego oraz ich zlagcza do rurocigagéw
wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN1171:2003(U) Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych.

PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach

wodnych i gazowych.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i
badania.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjag. Wymagania ogolne i

ocena wykonania.

10.2 Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz.690)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 121, poz.1139)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz.
U. Nr 121, poz. 1138)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 17 grudnia 1992 r. w
sprawie nadania uprawnien rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych oraz
opiniowania dokumentaciji projektowej. (Dz. U. Z 1993 r. Nr 3, poz. 12)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (J.t.: Dz. U. z 1985 .
Nr 54, poz. 276, z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw obiektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomiesz-
czenia pracy, oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatéw na Rzeczoznawcow ( Dz. U. Nr 62, poz. 290)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) ]
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 77, poz.
335, z podzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627, z pdzZniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
Ssrodowiska, ustawy o odpadach i zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.
1085)
Rozporzgdzenie Rady ministréw z dnia 24 wrzes$nia 2002 r. w sprawie okreslania
rodzajéw przedsiewzie¢C mogacych znaczaco oddziatywaC na sSrodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(Dz. U. Nr 62, poz.628)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie
szczegdtowych zasad usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145, poz. 942)



